



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث
مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی
احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



موضوع: انجام خدمات کنترل کیفی بتن،
میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه
های عملیات اجرایی احداث مجتمع
ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)
استانهای لرستان، همدان و عملیات
اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات
و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان

سازمان حسین پور خطیبیان
دوشنبه 16 مهر 10:56
7f3dc128-1bd6-4dcd-8302-4af6cddf65f2

کارفرما: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

مشاور:

آزمایشگاه: ماهر نقش ماندگار پایا

شماره: ۶۲۱۴۴

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

پروژه امور پیمان و رسیدگی امور مالی آزمایشگاه شعبه تامین اجتماعی



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث
مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی
احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان




بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

معاونت امور فنی

دفتر امور فنی


شرکت ماهر نقش، پیمانکار پیا
شماره ثبت: ۳۳۲۸




انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



بسمه تعالی

ریاست جمهوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دفتر رئیس سازمان

شماره: ۱۰۱/۱۰۷۷۲۶	بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
تاریخ: ۱۳۸۲/۶/۸	
موضوع: موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح	
<p>به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور (موضوع مصوبه شماره ۲۴۵۲۵/ت/۱۴۸۹۸ هـ.س، مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیأت وزیران) به پیوست، مجموعه موافقت نامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح از گروه اول (لازم الاجرا) ابلاغ می شود تا از این تاریخ برای انعقاد قراردادهای مطالعه، طراحی و نظارت طرح ها با واحدهای ذیصلاح، مورد عمل قرار گیرد.</p> <p>این مجموعه، جایگزین متن قرارداد تیب شماره ۱۸ با عنوان قرارداد مطالعات و خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، موضوع بخشنامه شماره ۴۶۹۸-۵۴/۱۲۸۲۰-۱ مورخ ۱۳۵۹/۱۲/۲۳ می گردد.</p>	
<p>محمد ستاری فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان</p>	





انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



موافقتنامه و شرایط عمومی خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح



دستورالعمل نحوه تکمیل و تلخیص موافقتنامه، شرایط عمومی و پیوستهای قرارداد خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح و مقررات مربوط به آنها

۱ موافقتنامه

- ۱-۱ اطلاعات مربوط به موافقتنامه باید به طور کامل و روشن در محلهای پیش بینی شده درج شود. تغییر دادن، کاستن عبارتها یا کلمههایی از موافقتنامه یا افزودن به آن مجاز نیست و تنها محل های خالی باید تکمیل شود.
- ۲-۱ در مقدمه موافقتنامه باید عنوان رسمی یا قانونی دو طرف قرارداد درج شود.
- ۳-۱ در ماده یک، برای درج موضوع قرارداد باید مراحل و قسمتهای مختلف خدمات موضوع قرارداد نیز درج شود.
- ۴-۱ مدت های منظور شده در ماده ۳ با در نظر گرفتن زمانهای مورد نیاز برای انجام خدمات جنبی باید به نحوی تنظیم گردد، که کارها به موقع انجام شود و فرصت کافی برای مطالعه کامل و با کیفیت وجود داشته باشد.
- ۵-۱ برآورد اولیه حق الزحمه به تفکیک قسمتها و مراحل مختلف خدمات به ترتیب در ماده ۴ درج می شود.
- ۶-۱ نمایندگان مجاز دو طرف قرارداد باید تمام صفحههای موافقتنامه را امضا و مهر کنند.

۲ شرایط عمومی

- ۱-۲ شرایط عمومی باید بدون هیچ نوع تغییری در قراردادها مورد استفاده قرار گیرد. تغییر دادن، کاستن یا افزودن مطالبی به آن مجاز نیست. تنها صفحه آخر شرایط عمومی در محل تعیین



 شرکت ماهر نقش ماندگار پایا
 شماره ثبت: ۱۳۳۳۸

۴


 مشاوره تخصصی ژئوتکنیک
 Geo Technical Consultants




انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث
مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی
احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



موافقتنامه و شرایط عمومی خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

شده به وسیله نمایندگان مجاز دو طرف امضا و مهر می شود.

۲-۲ در اجرای ماده ۲۳-۲ در دستگاه های اجرایی که تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند. مانند سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان تربیت بدنی ایران و دیگر سازمانها و نهادهایی که اجرای طرح های عمرانی را به عهده دارند، انتخاب هیأت سه نفره به منظور بررسی فسخ قرارداد و موافقت یا فسخ قرارداد در عهده بالاترین مقام سازمان یا نهاد مربوط در مرکز می باشد.

۳. پیوستها

۱-۳ شرح موضوع قرارداد با توجه به شرح عملیات موافقتنامه طرح، به نحوی که محدوده خدمات را مشخص نماید در پیوست ۱ درج شود و در صورت لزوم نقشه محدوده موضوع قرارداد به آن ضمیمه گردد.

۲-۳ با توجه به موضوع قرارداد، شرح خدمات قسمت ها و مراحل مختلف رشته مربوط، به عنوان پیوست ۲ الحاق می شود.

۳-۳ نحوه محاسبه حق الزحمه قرارداد به تفکیک قسمت ها و مراحل آن به منظور برآورد اولیه با درج تعرفه کامل خدمات ژئوتکنیک مورد نظر، همراه با شماره و تاریخ بخشنامه مربوط در پیوست ۳ می آید. به همین ترتیب، نحوه پرداخت حق الزحمه با توجه به ماده ۱۶ شرایط عمومی در این پیوست تعیین می گردد.



۴-۳ در پیوست ۵ موارد زیر درج شود:

۱-۴-۳-۱ اطلاعات و مدارکی که علاوه بر موارد تعیین شده در شرایط عمومی کارفرما در نظر دارد در اختیار مشاور قرار دهد.



۲-۴-۳-۲ در موارد خاصی که در مرحله مطالعات، کارفرما در نظر دارد تسهیلات ویژه ای مانند محل اسکان و وسیله نقلیه برای گروه های مطالعاتی در محل انجام خدمات در اختیار مشاور قرار دهد.

یادآوری: نحوه تامین وسیله نقلیه، غذا، مسکن و محل کار برای عوامل نظارت مقیم (عوامل کارگاهی)

۵

شرکت ماهر نقش ماندگار پایا
شماره ثبت: ۱۳۳۲۸

مهندس مشاور
مهندس مشاور
Pars Professional Consultants



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث
مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی
احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



موافقتنامه و شرایط عمومی خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

مهندس مشاور، طبق دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مهندسان مشاور می باشد که جزو دستورالعمل پیوست ۲ منظور می گردد.
۳-۳-۳- به جز موارد یاد شده و سایر مواردی که در شرایط عمومی به شرایط خصوصی مراجعه شده است، درج هیچ نوع تعهد دیگری در این پیوست که برای دستگاه اجرایی بار مالی اضافه بر قرارداد ایجاد کند مجاز نیست.

۴. سایر

- ۱-۴ بررسی و تصویب نتایج مطالعات و گزارش های واحدهای خدمات مشاوره باید با دقت و حساسیت بسیار صورت گیرد در صورت کمبود کارشناس در دستگاه اجرایی، دستگاه های اجرایی می توانند بنا به تشخیص خود، برای کنترل مدارک و گزارش های واحدهای خدمات مشاوره در مهلت مقرر از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح خارج از دستگاه اجرایی و واحدهای خدمات مدیریت طرح استفاده نمایند.
- ۲-۴ مجموعه موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح که برای خدمات مطالعات (یا مطالعه و طراحی) و نظارت (یا خدمات مرحله ساخت و تحویل) طرحها و پروژهها تهیه شده است، برای انجام خدمات مطالعات به تنهایی و نظارت به تنهایی نیز کاربرد دارد در هر صورت، در هر قرارداد، مفاد مربوط به مطالعات یا نظارت از مجموعه یاد شده با توجه به موضوع قرارداد نافذ می گردد.



شرکت داهر نقش ماندگار پایا
شماره ثبت: ۱۳۳۲۸

۶

مهندس مشاور
دکتر سید علی حسینی
Plan Production Consultants



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث
مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی
احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



موافقتنامه

موضوع قرارداد: انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی
احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث
مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان

سازمان حسین پور خطیبیان

دوشنبه 16 مهر 10:56

7f3dc128-1bd6-4dcd-8302-4af6cdd65


کارفرما: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات


مشاور:

آزمایشگاه: ماهر نقش ماندگار پایا

شماره:

تاریخ:





شرکت ماهر نقش ماندگار پایا
شماره ثبت: ۱۳۳۲۸





ماهر نقش ماندگار پایا
Pars Industrial Consultants



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث
مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی
احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



موافقتنامه حاضر، همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده (۲) آن که مجموعه ای غیر قابل تفکیک است و از این پس قرارداد نامیده می شود، در تاریخ ... / ... / ۱۴۰۳ در تهران بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نمایندگی آقای هادی اصلان زاده به عنوان معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع با شناسه ملی ۱۹۴۲۶۶۰۰۱۴۰۰ که از این پس کارفرما نامیده می شود، از یک سو و شرکت ماهر نقش ماندگار پایا، با کد اقتصادی ۴۱۱۶۴۵۵۳۹۸۱۵ و شماره ثبت ۱۳۳۲۸ به نمایندگی آقای مرتضی آزادگان به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مسلم فتاحیان دهکردی به عنوان رئیس هیئت مدیره که از این پس آزمایشگاه نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است، منعقد می گردد.

ماده ۱. موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، عبارتست از انجام خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، برای :

انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان

که شرح آن در پیوست (۱)، تعیین شده است.

ماده ۲. اسناد و مدارک

این قرارداد، شامل اسناد و مدارک زیر است :

۱-۲- موافقتنامه حاضر

۲-۲- شرایط عمومی قراردادهای خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح به شماره ۱۰۷۷۲۶/۱۰۱/۱۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۰۸.

۳-۲- پیوستها:

پیوست ۱. شرح موضوع قرارداد.

پیوست ۲. شرح خدمات.

پیوست ۳. تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، روش محاسبه حق الزحمه و نحوه پرداخت آن.

پیوست ۴. برنامه زمانی کلی.


پیوست ۵. شرایط خصوصی.

۴-۲- اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات، در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن، به مهندس مشاور ابلاغ شده یا بین دو

طرف قرارداد، مبادله می شود.

۵-۲- مدارک و گزارشهای مصوب


شرکت ماهر نقش ماندگار پایا
شماره ثبت: ۱۳۳۲۸


وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
Pana Pankarsh Chavashan



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث
مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی
احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



در صورت دوگانگی بین اسناد و مدارک منضم به قرارداد، اولویت به ترتیب با موافقتنامه، شرایط عمومی و پیوست ها می باشد.
در صورت وجود دوگانگی بین پیوستهای قرارداد، اولویت با پیوست مرتبط با موضوع مربوط می باشد.

ماده ۳. مدت

۳-۱- مدت انجام خدمات قسمت ها و مراحل موضوع قرارداد، که شروع و تنفیذ آن طبق ماده (۲) شرایط عمومی قرارداد است، با توجه به برنامه زمانی کلی (پیوست ۴)، به شرح زیر است:
از ابلاغ قرارداد به مدت ۲۴ ماه شمسی می باشد.

مدت های یاد شده، تابع تغییرات مدت، موضوع ماده (۱۹) شرایط عمومی، خواهد بود.

ماده ۴ - حق الزحمه

۴-۱- برآورد مبالغ اولیه حق الزحمه قسمت ها و مراحل مختلف خدمات، به شرح زیر است:

حق الزحمه مجموعاً ۸۸۹،۶۳۰،۲۸۴،۱۴ (به حروف: چهارده میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون و ششصد و سی هزار و هشتصد و هشتاد و نه) ریال است.

۴-۲- نحوه تعیین و روش پرداخت حق الزحمه، براساس ضوابط و بخشنامه های مربوط و نیز نحوه محاسبه مبالغ اولیه حق الزحمه، در پیوست (۳) درج شده است.

ماده ۵ - تعهدات دو طرف قرارداد

۵-۱- آزمایشگاه، متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارک قرارداد، در ازای دریافت حق الزحمه انجام دهد و اعلام می کند که دارای توان و تشکیلات لازم برای انجام این خدمات است.

۵-۲- کارفرما متعهد به انجام وظایفی است که در اسناد و مدارک قرارداد برای او معین شده است و نیز متعهد می شود که در ازای انجام خدمات موضوع قرارداد، حق الزحمه مربوط را طبق اسناد و مدارک قرارداد، به مهندس مشاور پرداخت کند.

ماده ۶. نشانی

نشانی کارفرما: خیابان شریعتی - بالاتر از چهارراه شهید قدوسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ورودی شماره ۷

تلفن: ۸۸۱۱۳۸۱۰، فکس: ۸۸۱۱۴۰۲۰ کد پستی: ۱۶۳۱۷۱۳۴۶۱

نشانی آزمایشگاه: شهرکرد- کوی فرهنگیان- خیابان پروین اعتصامی- تقاطع لقمان- پلاک ۵/۱. تلفن: ۳۸-۳۲۲۴۱۲۷۳

هرگاه یکی از دو طرف قرارداد نشانی خود را تغییر دهد، باید (۱۵) روز قبل از تاریخ تغییر، نشانی جدید خود را به طرف دیگر اعلام کند. تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می شود و دریافت شده تلقی می گردد.

۹

۲

شرکت ماهر نقش ماندگار پایا
شماره ثبت: ۱۳۳۲۸



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



ماده ۷. شمار نسخه های قرارداد

این قرارداد در هفت ماده و پنج نسخه تنظیم شده و به امضای دو طرف قرارداد رسیده، یک نسخه از آن به آزمایشگاه ابلاغ شده است و همه نسخه های آن، اعتبار یکسان دارند.

نماینده آزمایشگاه:
شرکت ماهر نقش ماندگار پایا
مهرتضی آزادگان
مسلم فتاحیان دهکردی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره
شرکت ماهر نقش ماندگار پایا
شماره ثبت: ۱۳۳۲۸۰

نماینده کارفرما:
هادی اصلان زاده
معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

باسان حسین پور خطیبیان
10:56
7f3dc128-1bd6-4dcd-8302-4af6cdd1f65f2

هادی اصلان زاده
معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات




انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث
مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی
احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



شرایط عمومی

سازمان مخابراتی پور خطیبیان
دو به دو
10:56 مهر 1398
7f3dc128-1bd6-4dcd-8302-4af6c1f65f2





انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



موافقت نامه و شرایط عمومی خدمات مشاوره زنونکتیکی و مقاومت مصالح

شرایط عمومی

ماده ۱: تعاریف و مفاهیم

۱-۱ قرارداد

مجموعه اسناد و مدارک غیرقابل تفکیک به شرح ماده ۲ موافقتنامه است، که برای انجام خدمات موضوع قرارداد، بین دو طرف مبادله می شود.

۲-۱ موافقتنامه

سندی است که در آن مشخصات اصلی قرارداد، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مدت، حق الزحمه و تعهدات دو طرف بیان شده است و باید به امضای هر دو برسد.

۳-۱ شرایط عمومی

مفاد همین متن است که مقررات و شرایط عمومی حاکم بر قرارداد را تعیین می کند.

۴-۱ شرایط خصوصی

شرایط خصوصی، شرایط ویژه ای است که به منظور تکمیل شرایط عمومی، با توجه به وضعیت و ماهیت موضوع قرارداد تنظیم می شود. موارد درج شده در شرایط خصوصی، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند، یا تعهدات مالی کارفرما را افزایش دهد.

۵-۱ کارفرما

شخصیتی حقوقی است که قرارداد را امضا می کند و انجام خدمات موضوع قرارداد را به مهندس مشاور واگذار می نماید. جانشینان قانونی و نمایندگان مجاز کارفرما، در حکم کارفرما هستند.

۶-۱ مدیر طرح

شخصیتی حقوقی است که تمام یا بخشی از اختیاراتی قابل واگذاری کارفرما، با عنوان مدیریت طرح، به وی واگذار می شود.

شرکت مهندسین مشاوران پایا
مسئول فنی
مستشاره ثبت: ۱۳۳۳

۱۲
مهندسین مشاوران پایا
Paya Professional Consultants



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



مواظقت نامه و شرایط عمومی خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح ۵

۷-۱ مهندس مشاور

طرف دیگر امضاکننده قرارداد است، که انجام خدمات موضوع قرارداد را تعهد می کند. جانشینان قانونی و نمایندگان مجاز مهندس مشاور، در حکم مهندس مشاور هستند.

۸-۱ خدمات

عبارت از فعالیتهای و اقدامهایی است که در اجرای موضوع قرارداد، از سوی مهندس مشاور تعهد شده است.

۹-۱ مرحله، قسمت

مرحله، بخش تفکیک شده ای از طرح است که تحت این عنوان، با مدت و حق الزحمه معین، در قرارداد مشخص شده است. مراحل طرح شامل مرحله اول (مطالعات مقدماتی)، مرحله دوم (تهیه طرح اجرایی) و مرحله سوم (ساخت و اجرا) می باشد. در صورت لزوم، مرحله اول می تواند به دو قسمت جداگانه با حق الزحمه مشخص، طبق شرح خدمات تقسیم شود.

۱۰-۱ مدارک و گزارشها

متون، مستندات، نقشه ها، دستورالعمل ها، مشخصات فنی، گزارشهای فنی، نتایج مطالعات، برآورد مقادیر، قیمتها و نظایر آن هستند که در انجام خدمات موضوع قرارداد، بر حسب مورد از سوی مهندس مشاور تهیه می شوند.

۱۱-۱ برنامه زمانی کلی

برنامه ای است که تاریخ شروع و خاتمه انجام بخشهای مختلف خدمات هر قسمت یا مرحله از قرارداد را بر حسب ماه نشان می دهد و در اسناد و مدارک قرارداد درج می شود.

۱۲-۱ برنامه زمانی تفصیلی

برنامه ای است که تاریخ شروع و خاتمه هر یک از فعالیت های درج شده در شرح خدمات را به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی در هر قسمت یا مرحله نشان می دهد.

۱۳-۱ مدت اولیه

مدت اولیه هر قسمت یا مرحله، مدت درج شده در ماده ۲ موافقتنامه، برای آن قسمت یا مرحله است.

با این
شماره ثبت: ۱۳۳۲۸

۱۳
Pars Industrial Consultants



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



موافقت نامه و شرایط عمومی خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

۱-۱۴ متوسط حق الزحمه ماهانه

متوسط حق الزحمه ماهانه هر قسمت یا مرحله، عبارت از حاصل تقسیم مبلغ برآورد اولیه حق الزحمه آن قسمت یا مرحله، بر مدت اولیه مربوط است.

۱-۱۵-۱ روز، ماه، تاریخها، مفرد و جمع، عنوانها

۱-۱۵-۱-۱ روز و ماه بر اساس تقویم شمسی، و تاریخها طبق تقویم رسمی کشور است.

۱-۱۵-۱-۲ هر جا که معنای عبارت ایجاب کند، کلمات مفرد معنای جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارند.

۱-۱۵-۱-۳ عنوانهای به کار رفته در موافقتنامه یا شرایط عمومی و دیگر قسمتهای اسناد و مدارک قرارداد، تنها

به منظور راهنمایی و آگاهی از مفاد اسناد و مدارک است و نمی توان در تفسیر اسناد و مدارک قرارداد، از آنها استفاده کرد.

۱-۱۵-۱-۴ اصطلاحاتی که در این ماده نیامده است، طبق قانون برنامه و بودجه و ضوابط آن تعریف می شود.

۱-۱۶ عملیات مطالعاتی ژئوتکنیک

خدماتی از قبیل حفاریها و انجام آزمایشهای صحرائی و آزمایشگاهی است که به منظور ارزیابی و شناسایی ساختگاه انجام می گیرد. آن بخش از عملیات اجرایی ژئوتکنیک (مانند تزریق آزمایشی) که با اهداف آزمایش و شناسایی انجام شود، در چارچوب این خدمات قرار می گیرد.

۱-۱۷ عملیات اجرایی (پیمانکاری) ژئوتکنیک

کارهایی از قبیل آماده سازی و بهسازی بستر، تزریق و دیگر روشهای اصلاح زمین، سپرکوبی، شمع کوبی، بایدارسازی و سایر عملیات اجرایی هستند که در مرحله سوم طرح بوسیله پیمانکاران و عوامل اجرایی صاحب صلاحیت انجام می شود.


ماده ۲: شروع و تنفیذ قرارداد

۱-۲ این قرارداد از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

۲-۲ شروع اولین قسمت یا مرحله، پس از ابلاغ قرارداد از سوی کارفرما و دریافت پیش پرداخت است و

تاریخ شروع هر یک از قسمت ها یا مراحل بعدی، از تاریخ ابلاغ انجام مرحله مربوط توسط

کارفرماست.





انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث
مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی
احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



۲-۲ با تصویب مدارک و گزارشهای هر قسمت یا مرحله، در صورتی که کارفرما مصمم به انجام قسمت یا مرحله بعد باشد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب مدارک و گزارشها، انجام آن را به مهندس مشاور ابلاغ می کند و یا مراتب انصراف خود را از ادامه قرارداد اعلام می نماید. در صورتی که مرحله بعدی خدمات مرحله ساخت و تحویل باشد، مدت یاد شده سه ماه خواهد بود.

۲-۴ در صورت عدم ابلاغ هر قسمت یا مرحله از کار توسط کارفرما، ظرف مهلت های یاد شده، مهندس مشاور می تواند خاتمه قرارداد را طبق بند ۲۲-۹-۱، درخواست نماید.

تبصره: در خدماتی که شروع آنها مستلزم تحویل محل عملیات مطالعات صحرایی است، تاریخ دریافت پیش برداخت و یا تحویل محل، هر کنگام که موخر باشد ملاک شروع آن قسمت یا مرحله خواهد بود.


ماده ۳: حدود خدمات و تغییرات آن


۳-۱ کارفرما می تواند حین انجام کار، حدود خدمات مهندس مشاور را در حد متعارف و در چارچوب موضوع قرارداد، با رعایت مفاد بند ۳-۲، تغییر، افزایش یا کاهش دهد.

۳-۱-۱-۱ در صورتی که به کار بستن نظر کارفرما در حین انجام خدمات یا هنگام بررسی مدارک و گزارشهای مهندس مشاور، موجب تغییر مصوبات قبلی و انجام خدمات اضافی شود، مهندس مشاور موظف است با رعایت بند ۳-۲، خدمات اضافی را انجام دهد.

۳-۱-۱-۲ مهندس مشاور، می تواند در صورت لزوم، تغییرات در شرح وظایف و یا حدود خدمات در بخشهای در حال اجرا و پایان یافته راه، با ذکر دلایل و جزئیات و با رعایت مفاد بند ۳-۲، به کارفرما پیشنهاد کند.

۳-۲ هرگاه طبق بندهای یاد شده تغییراتی در حدود خدمات موضوع قرارداد ضرورت یابد، در هر مورد مهندس مشاور مدت و حق الزحمه انجام تغییرات را به کارفرما گزارش می کند. کارفرما، حداکثر ظرف مدت ده (۱۰) روز با بررسی گزارش، در مورد مدت و حق الزحمه انجام تغییرات، با مهندس مشاور مذاکره و براساس بند ۳-۲-۲ توافق می کند. پس از توافق، کارفرما تغییرات را ابلاغ می نماید.


پایا
شرکت مهندسی مشاوران پایا
شماره ثبت: ۱۳۳۲۸۰

۱۵

مهندس مشاوران پایا
General Consultant



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



۲-۲-۱- افزایش حق الزحمه ناشی از تغییر حدود خدمات به ۲۰ درصد و کاهش حق الزحمه به ۲۰ درصد مبلغ اولیه قرارداد محدود می گردد. در صورتی که مهندس مشاور عهده دار انجام خدمات مهندسی ژئوتکنیک نیز باشد، می تواند حدود خدمات را بر اساس تشخیص خود تا ۱۰ درصد مبلغ اولیه قرارداد تغییر دهد.

تبصره: در صورت ابلاغ کاهش حدود خدمات، بیشتر از ۲۰ درصد، از سوی کارفرما، مهندس مشاور طبق ماده ۲۲ می تواند تقاضای خاتمه نماید.

۲-۲-۲- در صورتی که حق الزحمه خدمات جدید، در تعرفه مندرج در پیوست ۳ قرارداد موجود باشد، استفاده از آن الزامی است.


۳-۳- خدمات مربوط به اصلاح مدارک و گزارشهای مهندس مشاور، که ناشی از نقص انجام خدمات موضوع قرارداد باشد، مشمول خدمات اضافی بندهای ۱-۳ و ۲-۳ نیست و هزینه آنها از سوی مهندس مشاور پرداخت می شود.

۳-۳-۲- در مواردی که انجام خدمات موضوع قرارداد، با طرح یا طرحهای دیگری ارتباط داشته باشد، مهندس مشاور موظف است اطلاعات و مدارک فنی آن را طبق برنامه ای که با مهندس مشاور و یا سازمانهای دیگر تنظیم می شود، از کارفرما دریافت کند و در انجام خدمات خود منظور نماید تا بین کارهای مختلف طرحهای یاد شده، هماهنگی ایجاد شود.

ماده ۴: برنامه زمانی انجام خدمات

۴-۱- برنامه زمانی کلی انجام خدمات، در پیوست ۴ آمده است.

۴-۲- پس از ابلاغ قرارداد، در صورتی که در پیوست ۴ مدتی تعیین نشده باشد، برنامه زمانی تفصیلی هر مرحله در چارچوب برنامه زمانی کلی، تا یک هشتم مدت آن مرحله، یا یک ماه، هر کدام کمتر است، از سوی مهندس مشاور تهیه و برای کارفرما ارسال می شود. کارفرما، تا پانزده (۱۵) روز پس از دریافت برنامه زمانی تفصیلی، نظر خود را درباره تصویب و یا اصلاح آن اعلام می کند هرگونه تغییر در برنامه زمانی تفصیلی، با توافق دو طرف مجاز خواهد بود.


 شرکت ماکر نیسی مهندسان پارس
 شماره ثبت ۱۳۳۲۵۸


 مدیر عامل
 شرکت ماکر نیسی مهندسان پارس
 Pars Industrial Consultants



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث
مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی
احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



موافقت نامه و شرایط عمومی خدمات مشاوره ای ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

ماده ۵ : پیشرفت کار

مهندس مشاور، در پایان هر ماه و یا زمانهای تعیین شده در برنامه زمانی تفصیلی، گزارش پیشرفت خدمات موضوع قرارداد را در دو نسخه، به کارفرما تسلیم می‌کند. در این گزارش، میزان کارهای انجام شده، تاخیر، و علل آنها، راه‌حل‌های لازم برای رفع موانع و مشکلات کار پیشنهاد می‌شود و کارفرما تا ده (۱۰) روز، نظر خود را نسبت به گزارش یاد شده اعلام می‌کند، در غیر اینصورت، مفاد گزارش، تایید شده تلقی می‌گردد.

ماده ۶ : کارکنان مهندس مشاور

- ۱-۶ همه کسانی که به منظور اجرای خدمات موضوع قرارداد، به صورت دائم یا موقت، به هزینه مهندس مشاور و برای او خدماتی را انجام می‌دهند، کارکنان مهندس مشاور شناخته می‌شوند و مسئولیت عملکرد آنها در مورد خدمات موضوع قرارداد، به عهده مهندس مشاور است.
- ۲-۶ قبل از شروع کار، مهندس مشاور موظف است سازمان اجرایی و فهرست اسامی افراد کلیدی را که فاقد سوابق سوء حرفه‌ای باشند برای انجام خدمات موضوع قرارداد، مطابق پیوست ۶، به همراه وظایف، تخصص و میزان فعالیت هر یک، برای کارفرما ارسال کند.
- ۳-۶ مهندس مشاور، باید به منظور اجرای مراحل مختلف این قرارداد در دفاتر و کارگاه‌های خود، به شمار کافی کارکنان صلاحیت دار داشته باشد.
- ۴-۶ در صورتی که انجام خدمات موضوع قرارداد، مستلزم استفاده از خدمات اتباع خارجی باشد، مهندس مشاور در استفاده از خدمات آنها، قوانین و مقررات ناظر بر کار اتباع خارجی در ایران را رعایت می‌کند و اسناد مربوط به مجوز اقامت و کار آنها را به کارفرما تسلیم می‌نماید.
- ۵-۶ مهندس مشاور، نمی‌تواند کارکنان شاغل کارفرما، مدیر طرح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را، بدون کسب مجوز قبلی از دستگاه مربوط، برای انجام خدمات موضوع این قرارداد، به کار گیرد.
- ۶-۶ به کارگیری کارکنان شاغل مهندس مشاور از سوی کارفرما و مدیر طرح، برای انجام خدمات موضوع این قرارداد، ممنوع است.

پایا
سازمان نقش‌نگار پایا
شماره ثبت: ۱۳۳۲۸۰

پایا
سازمان نقش‌نگار پایا
شماره ثبت: ۱۳۳۲۸۰



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



صلاحیت تخصصی و حرفه‌ای لازم هستند، انجام دهد و در مواردی که اظهار نظر و صلاحیت به او واگذار شده است، منصفانه و بی طرفانه عمل کند.

۲-۸ مهندس مشاور، موظف است در مطالعات خود، گزینه‌ها و راه‌حل‌های ممکن را بررسی و مناسب‌ترین آنها را پیشنهاد کند، همچنین باید مدارک و گزارش‌های هر قسمت یا مرحله را به ترتیبی تهیه کند، که در ادامه خدمات، در حد امکان نیاز به تغییر مصوبات قبلی نباشد.


۳-۸ مهندس مشاور، باید عملیات اجرایی را به نحوی نظارت و کنترل نماید، که کارها طبق نقشه‌ها و مشخصات فنی ضمیمه قرارداد، توسط پیمانکاران و عوامل اجرایی انجام شود و با راهنمایی‌های به موقع و مقتضی به پیمانکاران و یا سازندگان، از تاخیر در اجرای تعهدات و عملیات جلوگیری نماید و طبق شرح خدمات، در تصمیماتی که در اسناد و مدارک قرارداد با پیمانکار یا سازنده، بر عهده مهندس مشاور گذاشته شده است، به موقع اقدام کند.

۴-۸ مسؤلیت نظارت بر حسن انجام عملیات اجرایی (پیمانکاری) ژئوتکنیک در چارچوب قرارداد، بر عهده مهندس مشاور است. از این رو، مهندس مشاور نسبت به صدور دستور برای انجام آزمایش‌ها، با هدف اطمینان از کیفیت مصالح و مواد پیش از اجرا و هنگام بکارگیری آنها، و نیز با بازدید مستمر از عملیات ساخت و کیفیت عملیات اجرایی و تطبیق آنها با مشخصات و استانداردهای فنی و نقشه‌های اجرایی، اقدام می‌کند. همچنین، مهندس مشاور، باید با کنترل مستمر از مصرف احتمالی مواد و مصالح غیراستاندارد و اجرای کارهای مغایر مشخصات فنی، جلوگیری کند.

ماده ۹: استانداردها، معیارها، مقررات و دستورالعمل‌های فنی

۱-۹ سیستم اندازه‌گیری آحاد در تمامی اسناد و مدارک فنی طرح، متریک خواهد بود، مگر آن که بنا به ضرورت سیستم اندازه‌گیری دیگری در پیوست ۵ تعیین شده باشد و یا به هنگام اجرای کار، درباره آن توافق شود.

۲-۹ مهندس مشاور، باید در انجام خدمات و تهیه و تنظیم مدارک و گزارش‌ها، از معیارها و ضوابط فنی و دستورالعمل‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سایر استانداردهای معتبر، استفاده کند و در


شماره ثبت: ۸۰۳۳۳۳
شرکت مهندسین مشاور پیا


مهندس مشاور
پیمانکار



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



صورت موجود نبودن این گونه ضوابط و معیارها، از معیارها و ضوابط معتبری که در پیوست ۵ تعیین شده و یا بعداً توافق می شود استفاده کند.

۳-۹ مهندس مشاور، موظف است در اجرای وظایف در چارچوب شرح خدمات پیوست ۲، اقدامهای لازم را در رابطه با دیگر طرفهای قرارداد، با رعایت اسناد و مدارک قراردادی آنها و طبق ضوابط و دستورالعمل های مربوطه، انجام دهد.

ماده ۱۰: اقدامهای مهندس مشاور که نیاز به تایید کارفرما دارد


هرگاه مهندس مشاور به هنگام انجام کار، برای تعیین نحوه ادامه کار، جلسه یا جلسه های هماهنگی را به منظور اخذ تصمیمهای راهبردی ضروری بداند، موظف است موضوع را طی گزارش توجیهی، برای کارفرما بفرستد. کارفرما، تا پانزده روز از تاریخ دریافت گزارش، نسبت به تشکیل جلسه اقدام می کند و تصمیمها را در صورت جلسه ای تنظیم و بی درنگ به مهندس مشاور ابلاغ می نماید. هرگاه کارفرما در مهلت تعیین شده نسبت به تشکیل جلسه و ابلاغ تصمیمها اقدام نکند، مهندس مشاور خود تصمیم گیری نموده و نتیجه را به کارفرما اعلام می کند.

ماده ۱۱: نحوه تسلیم و تصویب مدارک و گزارشها

۱-۱۱ مهندس مشاور، مدارک و گزارشهای مطالعات هر قسمت یا مرحله را در پایان مدت مربوط و یا مقاطعی که در برنامه زمانی تفصیلی پیش بینی شده است، در دو نسخه همراه با یک نسخه قابل تکثیر (ترجیحاً" به صورت نرم افزاری) به کارفرما تسلیم می کند. کارفرما پس از دریافت مدارک و گزارشهای یاد شده، ظرف مدت یک ماه یا مدت پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی، آنها را بررسی و نظر صریح و روشن خود را با درج موارد، در یک نوبت اعلام می کند.

تبصره: در صورتیکه زمان کنترل و تایید مدارک و گزارشها در برنامه زمان بندی قرارداد منظور نشده باشد این زمان جزو مدت قرارداد تلقی نشده و در محاسبه تاخیرهای مجاز و غیرمجاز مهندس مشاور منظور نمی گردد.

۲-۱۱ در صورتی که کارفرما مدارک و گزارشها را تایید کند، مهندس مشاور مدارک و گزارشهای تایید شده را در دو نسخه به همراه یک نسخه قابل تکثیر (ترجیحاً" به صورت نرم افزاری) و راهنمای مکتوب


شرکت ماهر نقش طابکار پایا
شماره ثبت: ۱۳۳۲۸


مهندس مشاور
Shah Roshan Construction



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



آن و نیز خلاصه گزارشها، به کارفرما تسلیم می کند تا کارفرما آنها را تصویب نماید. در صورت اعلام نظر اصلاحی از سوی کارفرما نسبت به مدارک و گزارشها مهندس مشاور موظف است ظرف مدت یک ماه یا ده درصد مدت قسمت یا مرحله، هر کدام که بیشتر باشد، آنها را اصلاح و مدارک را در چهار نسخه همراه با نسخه ای قابل تکثیر (ترجیحا" به صورت نرم افزاری) تهیه و به کارفرما تسلیم نماید. تجاوز از این مدت، مشمول کاهش حق الزحمه درج شده در قرارداد است، مگر اینکه کارفرما با افزایش مدت، موافقت کرده باشد.

۳-۱۱ در مواردی که نظر اصلاحی اعلام شده از سوی کارفرما منطبق با نظر مهندس مشاور نباشد، مهندس مشاور با ارسال گزارش توجیهی، دلایل خود را برای بررسی مجدد به کارفرما اعلام می کند، چنانچه کارفرما همچنان بر نظریات اعلام شده خود اصرار داشته باشد، متناسباً" ماده ۲۴ ملاک عمل قرار می گیرد.

تبصره: در این موارد کارهای خارج از موضوع حل اختلاف، باید طبق برنامه زمان بندی اجرا شود.

۴-۱۱ در صورتی که کارفرما ظرف مدت تعیین شده نظر خود را در مورد مدارک و گزارشهای مهندس مشاور اعلام نکند، گزارشها و مدارک ارسالی، تصویب شده تلقی می گردد و مهندس مشاور موظف است دو نسخه دیگر گزارش را به کارفرما تحویل نماید.


۵-۱۱ کارفرما، یک نسخه از مدارک و گزارشهای مصوب هر قسمت یا مرحله را با مهر "تصویب شد"، به مهندس مشاور ابلاغ می کند.

۶-۱۱ مدارک و گزارشهای تصویب شده، مبنای کارهای بعدی است و مهندس مشاور حق الزحمه مربوط را بر اساس قرارداد دریافت می کند.

۷-۱۱ مهندس مشاور، باید به پیوست هر یک از گزارشها، چکیده ای از کار آن قسمت یا مرحله را تهیه و به کارفرما تسلیم کند. همچنین، پس از تحویل موقت کار، گزارشی شامل تاریخچه عملیات اجرایی (بیمانکاری) ژئوتکنیکی انجام شده در مرحله ساخت را به کارفرما تسلیم نماید.

ماده ۱۲: تسهیلات بر عهده کارفرما

کارفرما تدابیر و مساعدتهای لازم را برای تسهیل کار مهندس مشاور در مورد خدمات موضوع قرارداد، به ویژه در موارد زیر، بر اساس درخواست مهندس مشاور، فراهم می کند:


پایا
شرکت مهندس نقش ماندگار پایا
شماره ثبت: ۱۳۳۲۸


مهندس مشاور
مهندس مشاور
Parsa Industrial Consultants




انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



- ۱-۱۲ در اختیار قرار دادن اطلاعات مربوطه، طبق مندرجات شرایط خصوصی و به صورت رایگان.
- ۲-۱۲ مجوز ورود کارکنان مهندس مشاور به مناطق ممنوع، در رابطه با طرح.
- ۳-۱۲ روادید ورود و مجوز خروج و پروانه اقامت و مجوز کار کارکنان خارجی مورد نیاز و همچنین، اخذ گذرنامه و روادید برای کارشناسان ایرانی.
- ۴-۱۲ ارتباط و تشریک مساعی با وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات.
- ۵-۱۲ ترتیب امور مربوط به تهیه لوازم، وسایل و مصالحی که تهیه و توزیع آن در انحصار دولت باشد.
- ۶-۱۲ ایجاد تسهیلات لازم به منظور ورود و ترخیص لوازم، وسایل، تجهیزات، کتب، نشریات، نرم افزارها و اقلامی از این قبیل، که تهیه آن در داخل کشور مقدور نباشد.
- ۷-۱۲ تسهیلات ویژه‌ای که طبق پیوست ۵ قرارداد، باید توسط کارفرما در اختیار مهندس مشاور قرار گیرد. تمام هزینه‌های موضوع بندهای ۱۲-۳ تا ۱۲-۶ بر عهده مهندس مشاور است.

ماده ۱۳: خدمات جنبی

- ۱-۱۳ خدمات جنبی مورد نیاز مشاور، مانند نقشه‌برداری که اصولاً "جزو خدمات موضوع قرارداد نیست، طبق ضوابط قراردادهای مربوطه، توسط مهندسان مشاور صاحب صلاحیت، بر اساس ضوابط، به هزینه و از سوی کارفرما انجام می‌شود. در این صورت، تعیین شرح خدمات جنبی مورد نیاز و اطلاعات و مشخصات فنی ضروری هر یک و اعلام آنها، همراه با جدول زمانی ارائه اطلاعات مورد نیاز و نیز تطبیق نتایج حاصل، با نیازهای طرح، با همکاری مهندس مشاور انجام می‌گیرد.
- ۲-۱۳ اگر کارفرما بخواهد در تنظیم مدارک قرارداد، بررسی و اظهارنظر در مورد گزارشها و نظارت بر خدمات جنبی که صرفاً "مورد نیاز مشاور باشد، از خدمات مهندس مشاور استفاده کند، مهندس مشاور موظف است که افراد دارای صلاحیت را برای انجام این خدمات، به شمار لازم به خدمت فراخواند. میزان خدمات اضافی و حق الزحمه مربوط به آن، طبق ضوابط مندرج در بند ۳-۲ خواهد بود.


 شرکت ماهر نقش مهندسی
 شماره ثبت: ۸۰۳۷۸


 مهندس مشاور
 Piroo Industrial Consultants



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان

**ماده ۱۴: تضمین حسن انجام کار**

۱-۱۴ برای حصول اطمینان از حسن انجام کار، ده درصد از هر پرداخت به مهندس مشاور (به استثناء پیش پرداخت)، به عنوان تضمین حسن انجام کار، کسر و نزد کارفرما نگهداری می شود.

۲-۱۴ در صورت فسخ قرارداد، طبق ماده ۲۲ تضمین حسن انجام کار به نفع کارفرما ضبط می شود.

۳-۱۴ تضمین مربوط به هر قسمت یا مرحله از خدمات موضوع قرارداد، باید پس از تصویب مدارک و گزارشهای آن و در زمان تسویه حساب نهایی، طبق ماده ۱۸ آزاد شود. کسور حسن انجام کار، به ازای دریافت سفته یا هرگونه تضمین معتبر دیگر بازگردانده می شود.

ماده ۱۵: حق الزحمه

۱-۱۵ حق الزحمه مهندس مشاور برای انجام خدمات قسمتها یا مراحل مختلف موضوع قرارداد که بر اساس ضوابط و دستورالعمل های مربوطه، طبق پیوست ۳ تعیین شده است، از سوی کارفرما و با رعایت مقادیر قرارداد پرداخت می شود.


ماده ۱۶: نحوه پرداخت حق الزحمه

۱-۱۶ هشتاد و پنج درصد حق الزحمه خدمات مهندسی هر قسمت یا مرحله از مطالعات در طول انجام خدمات و تا زمان تسلیم مدارک و گزارشهای آن مرحله به صورت اقساط بر اساس پیشرفت کار انجام شده، و صد درصد حق الزحمه عملیات مطالعاتی انجام شده، طبق برنامه زمانی که در پیوست ۳ تعیین و توافق شده است، به صورت علی الحساب پرداخت می شود.

۲-۱۶ قسط آخر یا باقیمانده حق الزحمه هر مرحله از مطالعات خدمات مهندسی ژئوتکنیک، پس از تصویب مدارک و گزارش مربوطه، طبق ماده ۱۸ پرداخت می شود.

۳-۱۶ نحوه پرداخت حق الزحمه مرحله ساخت و تحویل کار، بر اساس دستورالعمل های مربوطه است که در پیوست ۳ تعیین شده است.

۴-۱۶ زمان پرداخت حق الزحمه خدمات اضافی، موضوع بند ۳-۲، بر حسب مورد، به تناسب پیشرفت کار و با توافق دو طرف تعیین می شود.


 شرکت ماهر مهندس مشاوران پارس
 شماره ثبت: ۱۳۳۴۸

۲۲

 مهندس مشاوران پارس
 Parsa Professional Consultants



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



۵-۱۶ هر یک از اقساط حق الزحمه مطالعات، طی صورت حسابی که توسط مهندس مشاور تهیه و تسلیم کارفرما می شود، پس از رسیدگی از سوی کارفرما پرداخت می شود.


۶-۱۶ کارفرما موظف است ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت صورت حساب، آن را مورد بررسی قرار دهد و پس از کسر کسور قانونی و قراردادی، ضمن ارسال یک نسخه از صورت حساب تایید شده همراه با مستندات مربوط برای مهندس مشاور، حق الزحمه تایید شده را پرداخت کند.


۷-۱۶ هرگاه مهندس مشاور به اصلاحات اعمال شده از سوی کارفرما در مورد صورت حساب معترض باشد، اعتراض خود را با ذکر دلیل و ارائه مستندات، به کارفرما اعلام می کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. هرگاه کارفرما همچنان بر اعمال اصلاحات اعلام شده، اصرار داشته باشد، باید نسبت به پرداخت آنچه مورد قبول اوست، اقدام کند. در این حالت مهندس مشاور می تواند نسبت به مبلغ مازاد مورد نظر خود از طریق ماده ۲۴ اقدام کند و در صورت محقق بودن، اصل مبلغ را به علاوه خسارت تاخیر تادیه، طبق بند ۱۶-۸ دریافت کند.

۸-۱۶ در صورتی که کارفرما در پرداخت تمام یا بخشی از هر یک از صورت حسابهای تایید شده، بیش از یک ماه از تاریخ دریافت آن تاخیر کند، برای جبران خسارت مازاد بر یک ماه، اضافه بر اصل مبلغ تاخیر شده، مبلغی معادل حاصلضرب نرخ سود سپرده سرمایه گذاری بلندمدت پنج ساله (مورد عمل در بانکهای کشور) در مبلغی که پرداخت آن به تاخیر افتاده است، به مهندس مشاور پرداخت می کند. حداکثر زمان مشمول پرداخت این خسارت سه ماه است، و در صورت افزایش بیش از این مدت مهندس مشاور می تواند طبق ماده ۲۲ تقاضای خاتمه نماید.

ماده ۱۷: پیش پرداخت

۱-۱۷ به درخواست مهندس مشاور، کارفرما بیست درصد از مبلغ اولیه حق الزحمه هر مرحله از خدمات موضوع قرارداد را به عنوان پیش پرداخت، پس از ابلاغ همان مرحله، بدون کسر کسور قانونی در مقابل سفته یا هرگونه تضمین معتبر دیگر، به مهندس مشاور پرداخت می کند. مقدار این پیش پرداخت، برای خدمات مرحله ساخت و تحویل ده درصد مبلغ اولیه حق الزحمه این مرحله است. این مبلغ، هنگام پرداخت حق الزحمه صورت حساب هر قسمت یا مرحله به تناسب کسر و تضمین مهندس مشاور به همان نسبت آزاد می شود.


شرکت مهندس مشاوران پارسا
شماره ثبت: ۱۳۳۸۸

۲۴

مهندس مشاوران پارسا
Parsa Industrial Consultants



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



۲-۱۷ در صورت خاتمه و یا فسخ قرارداد، هرگاه در تسویه حساب نهایی، مهندس مشاور بابت پیش پرداختها به کارفرما بدهکار باشد، موظف است مبالغ بدهکاری را پرداخت کند و گرنه کارفرما از طریق قانونی، نسبت به دریافت مطالبات خود از محل سپرده ها، تضمینها و مطالبات مهندسی مشاور، با اخذ هزینه های مربوط، اقدام می نماید.

ماده ۱۸: صورت حساب نهایی و تسویه حساب

۱-۱۸ صورت حساب نهایی خدمات هر قسمت یا مرحله از مراحل مطالعاتی، پس از تصویب مدارک و گزارشهای آن و صورت حساب نهایی هر قسمت از خدمات مرحله ساخت، پس از پایان یافتن خدمات آن، از سوی مهندس مشاور تهیه و به منظور تایید برای کارفرما ارسال می شود. این صورت حساب، شامل حق الزحمه آن قسمت یا مرحله و مبالغی که بر اساس مواد قرارداد به آن اضافه یا از آن کسر می شود، کسور قانونی پرداختهای قبلی یا علی الحساب، حق الزحمه افزایش یا کاهش خدمات، هزینه های تطویل و تعلیق، خسارت و نتایج ناشی از دعاوی رسیدگی و قطعی شده و نظایر آن است. صورت حساب نهایی که به ترتیب یاد شده تنظیم می شود، ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت بوسیله کارفرما رسیدگی و تایید می شود.

تبصره: در صورتی که حق الزحمه طبق دستورالعملهای مربوط، به صورت درصدی از برآورد هزینه اجرای کار محاسبه شده باشد، مبلغ برآورد مصوب هر قسمت یا مرحله مطالعاتی، مبنای تسویه حساب قطعی حق الزحمه این قسمت یا مرحله مربوط می باشد و هزینه تمام شده عملیات مبنای تسویه حساب قطعی حق الزحمه خدمات مرحله ساخت و تحویل است.

۲-۱۸ در صورتی که صورت حساب یاد شده نیاز به اصلاح داشته باشد، کارفرما اصلاحات مورد نظر خود را در جلسه ای که طی مدت یاد شده با مهندس مشاور تشکیل می دهد، مطرح نموده و نتیجه را با مشاور توافق می کند.

۳-۱۸ صورت حساب توافق شده بوسیله دو طرف قطعی بوده، اعتراض نسبت به آن وارد نیست و مبنای تسویه حساب نهایی مشاور قرار می گیرد، در این حالت بر حسب مورد به شرح بندهای زیر عمل خواهد شد و گرنه طبق مفاد ۱۶-۷ عمل می شود.

پایا
سرمد مستور نقش ماندگار پایا
شماره ثبت: ۱۳۳۲۸

مهندس مشاور
پارسا صنعت مشاوران
Parsa Industrial Consultants



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث
مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی
احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



۴-۱۸ هرگاه مهندس مشاور بر اساس صورت حساب نهایی بستانکار شناخته شود، تضمین حسن انجام کار او بی درنگ طبق ماده ۱۴ آزاد و مطالبات وی حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از تایید صورت حساب نهایی، پرداخت می گردد.

۵-۱۸ هرگاه مهندس مشاور بر اساس صورت حساب نهایی بدهکار شود، ظرف مدت پانزده (۱۵) روز از تاریخ تایید صورت حساب، بدهی خود را به کارفرما می پردازد. در این صورت، بی درنگ تضمین حسن انجام کار او آزاد می شود. و هرگاه از این پرداخت خودداری کند، کارفرما حق دارد از محل سپرده ها، تضمینها و مطالبات مهندس مشاور، طلب خود را دریافت کرده و سپس باقیمانده مبلغ تضمین حسن انجام کار او را آزاد نماید و اگر مبالغ یاد شده برای وصول مطالبات کافی نباشد، طبق قوانین جاری کشور، مطالبات خود را از سایر دارایی های او وصول کند.


ماده ۱۹: تغییرات مدت خدمات و حق الزحمه مربوط

مدت قرارداد در صورت پیش آمدن هر یک از موارد زیر، می تواند با پیشنهاد هر کدام از دو طرف، تغییر یابد. در چنین مواردی، مهندس مشاور باید با توجه به مفاد ماده مربوط، تغییرات لازم در مدت و مبلغ حق الزحمه بر اساس مبانی قرارداد، و تاثیر آن روی خدمات انجام شده و برنامه زمانی، و نیز پیامدهای مالی آن را تعیین نموده و طی گزارشی به کارفرما اعلام کند. کارفرما، حداکثر پانزده روز، (۱۵) روز پس از دریافت گزارش، نظر خود را اعلام خواهد کرد. نتایج طی صورت جلسه ای تنظیم و ملاک عمل قرار می گیرد.

تغییر مدت هر قسمت یا مرحله، بر اساس کنترل هایی که حین انجام کار صورت می گیرد، در پایان خدمات آن قسمت یا مرحله (یا در حالت فسخ یا خاتمه قرارداد در زمان بررسی)، مورد بررسی نهایی قرار گرفته و درباره کاهش یا تمدید مدت و میزان تاخیرهای مجاز و غیرمجاز، توافق به عمل می آید و نتیجه صورت مجلس می گردد. در صورت عدم توافق دو طرف در مورد تعیین میزان انواع تاخیرها، موضوع بنا به درخواست هر یک از دو طرف، طبق ماده ۲۴ رسیدگی می شود.

۱-۱۹ تغییر حدود خدمات.

۲-۱۹ بروز تاخیر به عللی خارج از قصور مهندس مشاور.


شماره ثبت: ۱۳۳۸۸
شماره نقش مهندس کارپایا


Shah Industrial Consultants



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



۳-۱۹ وقوع حوادث قهریه و بروز شرایط اضطراری.

۴-۱۹ تعلیق کارها از طرف کارفرما.

۵-۱۹ عدم پرداخت صورت حسابهای تأیید شده توسط کارفرما (متناسب با مبلغ پرداخت نشده)

۶-۱۹ تاخیر غیرمجاز از سوی مهندس مشاور.

تبصره : در صورتی که به هر یک از دلایل مذکور در بالا (بجز بند ۱۹-۶) تعیین اضافه مدت ضرورت یابد ولی فصل کار منقضی شده باشد مدت اضافی برای اتمام کار در فصل مناسب به همان میزان به مدت قرارداد اضافه خواهد شد.

ماده ۲۰: خسارت تاخیر

۱-۲۰ بابت تاخیر غیرمجاز مهندس مشاوره خسارتی معادل حاصلضرب نسبت مدت تاخیر غیرمجاز به مدت قسمت یا مرحله مربوط در میزان حق الزحمه آن قسمت یا مرحله و حداکثر تا بیست (۲۰) درصد حق الزحمه مربوط، از مهندس مشاور دریافت می شود.

۲-۲۰ بابت تاخیر مجاز مهندس مشاور موضوع بند ۱۹-۲ مبلغی طبق تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح (پیوست ۳) ، که حداقل آن معادل سی و پنج (۳۵) درصد متوسط حق الزحمه ماهانه در مجموع مدت اضافه شده می باشد، به حق الزحمه مشاور اضافه می شود. حداکثر مدت برای پرداخت حق الزحمه تاخیر مجاز قرارداد برای مراحل اول و دوم طرح، شش ماه و برای مرحله ساخت و تحویل، تابع شرایط اجرای کار است.

پس از سپری شدن این مدت و عدم ابلاغ تعلیق از سوی کارفرما، مهندس مشاور می تواند طبق بند ۲۲-۹-۳ عمل کند.

تبصره : حق الزحمه مربوط به عوامل مقیم یا نظارت کارگاهی مهندس مشاور، در مدت تاخیر مجاز طبق دستورالعمل مربوط محاسبه می شود.

ماده ۲۱: تعلیق

۱-۲۱ کارفرما می تواند با اعلام کتبی ده (۱۰) روزه به مهندس مشاور در حین انجام خدمات هر قسمت یا مرحله، تمام یا بخشی از خدمات موضوع آن قسمت یا مرحله را، طی ابلاغیه ای که تاریخ شروع و خاتمه تعلیق در آن معین شده است، به حالت تعلیق در آورد.

شرکت مهندسی و مشاوره پارسیا
شماره ثبت: ۱۳۳۲۸

۲۷
سید سعید
مشاور
Saeed Industrial Consultants



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



۲-۲۱ ابلاغ تعلیق برای خدمات مطالعات قبل از سپری شدن سه چهارم مدت اولیه و با احتساب تمدیدهای مجاز برای هر یک از این قسمتها یا مراحل، مجاز است و تعلیق خدمات مرحله ساخت و تحویل، تابع وضعیت تعلیق کارهای اجرایی است، که تحت نظارت مهندس مشاور است.

۳-۲۱ تعلیق خدمات از سوی کارفرما در هر قسمت یا مرحله، فقط برای یک بار مجاز است مدت تعلیق در هر قسمت یا مرحله از خدمات حداکثر سه (۳) ماه، خواهد بود.



۴-۲۱ در صورتی که تمدید تعلیق ضرورت داشته باشد، کارفرما حداکثر تا ده (۱۰) روز قبل از پایان مدت تعلیق، موضوع را به مهندس مشاور پیشنهاد می کند و در صورت موافقت مهندس مشاور، حداکثر به مدت دو (۲) ماه، قرارداد تمدید می گردد، هرگاه مشاور با تمدید مدت تعلیق موافقت نکند، با درخواست مهندس مشاور، به قرارداد خاتمه داده می شود.

۵-۲۱ پرداخت هزینه های مربوط به دوران تعلیق خدمات، به استثنای خدمات مرحله ساخت و تحویل که تابع بخشنامه های مربوط است، ماهانه معادل بیست و پنج (۲۵) درصد حق الزحمه متوسط ماهانه است. پرداخت این مبلغ، حداقل یک (۱) ماه (برای مدت تعلیق یک ماه و کمتر)، و حداکثر سه (۳) ماه، به صورت اقساط ماهانه مجاز است.

۶-۲۱ مهندس مشاور، موظف است پس از شروع تعلیق، خدمات مربوط را متوقف کند و حداکثر ظرف مدت پانزده (۱۵) روز گزارش وضعیت خدمات را تا هنگام ابلاغ تعلیق، تهیه و با تعیین میزان هزینه های تعلیق، موضوع بند ۵-۲۱، به کارفرما تسلیم نماید.

۷-۲۱ مهندس مشاور، بیست (۲۰) روز قبل از انقضای مدت تعلیق یا تمدید تعلیق، نظر کارفرما را نسبت به چگونگی ادامه قرارداد استعلام می کند. در صورت اعلام نظر کارفرما مبنی بر ادامه کار، پس از سپری شدن مدت تعلیق اجرای کار ادامه می یابد. هرگاه تا پایان مدت تعلیق کارفرما نظر خود را در مورد ادامه کار اعلام نکند مشاور می تواند خاتمه کار را درخواست کند.

۸-۲۱ چنانچه در دوران تعلیق، کارفرما تصمیم به لغو تعلیق بگیرد، موضوع را به مهندس مشاور ابلاغ می کند. در این صورت، حداکثر بیست (۲۰) روز پس از ابلاغ، کار ادامه می یابد.



شرکت مهندسین مشاور پایا
شماره ثبت: ۱۳۳۳۸۱



مهندسین مشاور پایا
شماره ثبت: ۱۳۳۳۸۱



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



موافقتنامه و شرایط عمومی خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

۲۱

تبصره : در دوران تعلیق مهندس مشاور می تواند از امکانات خود که برای این قرارداد اختصاص داده است در طرحهای دیگر استفاده نماید. بدیهی است در صورت نیاز به تجهیز مجدد برای انجام ادامه کار موضوع قرارداد، پرداختی به جز موارد تعیین شده به مشاور متصور نمی باشد.

ماده ۲۲: خاتمه دادن به قرارداد

۱-۲۲ کارفرما می تواند در هر زمان به قرارداد خاتمه دهد.

۲-۲۲ در هر مرحله ای که کارفرما قصد خاتمه دادن به قرارداد داشته باشد، موضوع را با تعیین مهلت دو (۲) ماهه، به مهندس مشاور اعلام می کند.

۳-۲۲ مهندس مشاور، پس از دریافت ابلاغ خاتمه قرارداد، بی درنگ باید کار را متوقف کند و تا پانزده (۱۵) روز، گزارش وضعیت پیشرفت خدمات را تا هنگام ابلاغ خاتمه قرارداد، تهیه و تسلیم کند. این گزارش، باید حاوی وضعیت و میزان پیشرفت هر بخش از خدمات قسمت یا مرحله و نیز بخشهایی که تکمیل آنها به لحاظ حفظ منافع کار در مهلت دو ماهه یاد شده ضروری و امکان پذیر است، همراه با تعیین موضوع حق الزحمه آنها باشد.

۴-۲۲ هرگاه کارفرما تشخیص دهد که لازم است تمام یا قسمتی از خدمات ناتمام موضوع بند ۲۲-۳ تکمیل شود، باید موضوع را به مهندس مشاور اعلام کند. در این صورت مهندس مشاور موظف است خدمات یاد شده را در مهلت دو ماهه تکمیل کند.

۵-۲۲ در هر صورت، مهندس مشاور موظف است در پایان مهلت دو ماهه، نسبت به تحویل اصل تمام اسناد و مدارک کار، تحویل اموال کارفرما و خارج ساختن اموال خود از کارگاه (در صورت وجود) و ارائه صورت حساب حق الزحمه خدمات انجام شده و صورت هزینه های ناشی از پایان دادن قرارداد، مانند موافقتنامه ها، تعهدات مهندس مشاور در مقابل کارمندان خود یا موسسات دیگر، برچیدن دستگاه نظارت محلی، و نیز هزینه مراجعت کارکنان خارجی و خانواده آنها به کشورشان و هزینه حمل لوازم آنها به کشورشان، مشروط بر اینکه این هزینه ها به منظور اجرای این قرارداد ایجاد شده و مورد تأیید کارفرما باشد و بابت آنها به مهندس مشاور پرداختی نشده باشد، اقدام نماید. مبلغ حداقل

پایان
سرکار خانم نقی مندلکار پوی
شماره ثبت: ۱۳۳۲۸۰

۲۹
مهندس مشاور
فران صنعتی مشاوران
Iran Industrial Consultants



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



برای جبران هزینه های ناشی از پایان دادن به قرارداد معادل ۲۰٪ (بیست درصد) متوسط حق الزحمه ماهانه برای مدت باقیمانده قرارداد و حداکثر ۴ (چهار) ماه در نظر گرفته می شود.

۶-۲۲ کارفرما متعهد است ظرف مدت پانزده (۱۵) روز پس از دریافت صورت حساب و صورت هزینه های موضوع بند ۲۲-۵، نسبت به بررسی آن بر اساس شرایط قرارداد و میزان خدمات انجام شده، اقدام نماید و مطابق ماده ۱۸، با مهندس مشاور تسویه حساب کند. سپرده حسن انجام کار مهندس مشاور در این حالت با توجه به ماده ۱۸ آزاد می شود.

۷-۲۲ هرگاه خاتمه دادن به قرارداد پس از انجام خدمات هر یک از مراحل قرارداد طرح باشد، کارفرما قرارداد را بدون تشریفات خاصی پس از تسویه حساب با مهندس مشاور بابت خدمات مرحله قبل پایان می دهد.

۸-۲۲ در مورد شمول بند ۲۷-۱-۲، هرگاه منع قانونی رفع نشود، قرارداد از سوی کارفرما خاتمه داده می شود و طبق مفاد این ماده عمل می گردد.

۹-۲۲ در صورت تحقق هر یک از موارد زیر، مهندس مشاور می تواند درخواست خاتمه قرارداد را به کارفرما اعلام نموده و قرارداد، طبق ترتیبات این ماده خاتمه می یابد.

۱-۹-۲۲- عدم ابلاغ خدمات مرحله بعد، طی مهلت های مندرج در ماده ۲.

۲-۹-۲۲- در صورت تاخیر مازاد بر سه (۳) ماه در پرداخت حق الزحمه موضوع بند ۱۶-۸ و یا پیش پرداخت موضوع بند ۱۷-۱.



۳-۹-۲۲- در صورت سپری شدن حداکثر مدت تعیین شده برای پرداخت حق الزحمه تاخیر مجاز، موضوع بند ۲۰-۲.

۴-۹-۲۲- در صورت عدم موافقت با تمدید مدت تعلیق بیش از دو (۲) ماه، موضوع بند ۲۱-۴، یا اعلام نظر نکردن کارفرما برای ادامه کار موضوع بند ۲۱-۷.

۵-۹-۲۲- در صورت انجام ندادن مفاد ماده ۱۲ از سوی کارفرما برای مدت بیش از یک سوم مدت قرارداد و یا سه ماه (هر کدام که کمتر باشد) از تاریخ مورد نظر در برنامه زمانی.

۶-۹-۲۲- در صورت عدم تبعیت کارفرما از رای مرجع حل اختلاف.

۷-۹-۲۲- در صورت وقوع شرایط مندرج در بند ۲۸-۱.



 شرکت مهندسین مشاور پیا
 شماره ثبت: ۱۳۳۸۸


 پیمانکار
 Persian Industrial Consultants



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



۱۰-۲۲ در صورتی که کارفرما قبل از انقضای مهلهای مقرر کتبا اعلام نماید که تا حداکثر یک ماه زمینیهایی را که منجر به درخواست خاتمه قرارداد از سوی مهندس مشاور شده است، رفع می نماید و این زمینیها در این مهلت رفع گردد، مهندس مشاور از درخواست صرف نظر می کند و خدمات خود را ادامه می دهد، در غیر اینصورت، قرارداد خاتمه یافته تلقی شده و سایر اقدامها، طبق مفاد این ماده انجام می گردد.

ماده ۲۳: فسخ قرارداد


۱-۲۳ کارفرما می تواند در هر یک از موارد زیر، بدون اخطار قبلی قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به مهندس مشاور ابلاغ کند.

- ۱-۱-۲۳- اثبات شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت بر مهندس مشاور در زمان عقد قرارداد یا طی مدت قرارداد، به استثنای مفاد بخش اول بند ۲۷-۱-۲.
- ۲-۱-۲۳- عدم اطلاع به کارفرما در مورد بند ۲۷-۱-۲.
- ۳-۱-۲۳- انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث، بدون اجازه کارفرما.
- ۴-۱-۲۳- ورشکستگی به تقصیر یا انحلال شرکت.
- ۵-۱-۲۳- اثبات این مطلب که مهندس مشاور برای گرفتن کار یا اجرای آن، به کارکنان کارفرما، دستمزد، پاداش یا هدایایی داده، یا آنها یا واسطه های آنان را در منافع خود شریک کرده است.

۲-۲۳ کارفرما در صورت تحقق هر یک از موارد زیر، ابتدا به مهندس مشاور اخطار می کند تا نسبت به رفع نواقص و اشکالها اقدام کند و جریان امور را ظرف مدت یک ماه، به صورت قابل قبول درآورد. در صورت عدم اقدام از سوی مشاور برای رفع نواقص در پایان مهلت تعیین شده موضوع فسخ قرارداد باید ابتدا بوسیله هیاتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمانی کارفرما بررسی و تایید شده و پس از اخذ موافقت مقام یاد شده، به مشاور ابلاغ گردد.

۱-۲-۲۳- تاخیر غیرموجه در انجام خدمات هر قسمت یا مرحله، بیش از سی (۳۰) درصد مدت قسمت یا مرحله مربوط.

۲-۲-۲۳- رعایت نکردن استانداردهای فنی و شئون حرفه ای.


 شرکت مهندسین مشاور پورخطیبیان
 شماره ثبت: ۱۳۳۸۸


 مدیر عامل
 پارس پارتیال کانسولتی



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان




۳-۲-۳۳- مهندس مشاور با دریافت ابلاغ فسخ قرارداد، موظف است از ادامه کار خودداری کند، بی درنگ کارفرما را از وضعیت کار مطلع سازد و طی مهلتی که از طرف کارفرما اعلام می شود (حداقل دو هفته)، اصل مدارک و گزارشهای خدمات انجام شده تا آن تاریخ را به کارفرما تحویل دهد. ۳-۲۳- کارفرما پس از ابلاغ فسخ قرارداد، بی درنگ نسبت به ضبط تضمین حسن انجام کار به نفع خود اقدام کرده و نسبت به تعیین مبلغ حق الزحمه خدمات انجام شده قابل قبول تا تاریخ فسخ، طبق شرایط قرارداد اقدام خواهد کرد. بدیهی است کارفرما موضوع را بی درنگ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور اقدام لازم، اعلام می کند.

ماده ۲۴: حل اختلاف

۱-۲۴- هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد و تصویب گزارشها بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، دو طرف می توانند برای حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع برای داوری طبق بند ۳-۲۴، بر حسب مورد به روش تعیین شده در بندهای ۱-۱-۲۴ و ۲-۱-۲۴ عمل نمایند. ۱-۱-۲۴- در مورد مسایل ناشی از برداشتها متفاوت دو طرف، از بخشنامه هایی که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است، هر یک از دو طرف، از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، چگونگی اجرای بخشنامه را استعلام نماید دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می شود، عمل کنند. ۲-۱-۲۴- در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند ۱-۱-۲۴ است، رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دوطرف، طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیات کارشناسی در چارچوب قرارداد و قوانین و مقررات مربوط اعلام می گردد، عمل کنند.

۲-۲۴- در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی موضوع بند ۲-۱-۲۴، به توافق نرسند یا نظر اعلام شده طبق بندهای ۱-۱-۲۴ و ۲-۱-۲۴، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، برای حل اختلاف طبق بند ۳-۲۴ اقدام می گردد.


 پایا
 شرکت مهندسین مشاور پایا
 شماره ثبت: ۱۳۳۴۸

۳۲

 مشاور
 مهندسین مشاور
 Geo Technical Consultants




انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



۲۳-۲ هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد و تصویب گزارشها بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، که راجع به مسائل فنی و مالی باشد، هر یک از طرفها می توانند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ارائه کنند.

تبصره ۱: چنانچه رئیس سازمان با تقاضای یاد شده موافقت نمود، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.


تبصره ۲: رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی، باید در چارچوب قرارداد و قوانین و مقررات مربوط انجام شود، پس از اعلام نظر شورا، دو طرف طبق آن عمل خواهند کرد.

۲۴-۴ ارجاع موضوعهای مورد اختلاف به شورای عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد، و موجب نمی شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند.

ماده ۲۵: مالیات، بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی

۲۵-۱ پرداخت هرگونه مالیات، عوارض، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر حقوق دولتی مربوط به مهندس مشاور و کارکنان او و نیز حقوق گمرکی و عوارض مربوط به لوازم و وسایل مورد نیاز مهندس مشاور که در تاریخ امضای این قرارداد برقرار است، یا در آینده برقرار خواهد شد و یا میزان آن در آینده تغییر می نماید، با رعایت مفاد بند ۲۵-۲ به عهده مهندس مشاور است. مبالغی از این مالیاتها و عوارض و بیمه و سایر حقوق دولتی که باید طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما وصول شود، از پرداختهای مهندس مشاور کسر می شود و به حساب وی به مراجع مربوط، حواله می گردد. در صورت نپرداختن و یا تاخیر در واریز کسور قانونی یاد شده، جبران زیانهای آن، بر عهده کارفرما خواهد بود.

۲۵-۲ در صورتی که مالیات، عوارض، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر حقوق دولتی، جز آنهایی که هنگام امضای قرارداد وجود دارد، تغییر کند، حق الزحمه مهندس مشاور نیز، توسط کارفرما، به تناسب بر اساس دستورالعملهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تعدیل خواهد شد.


 شرکت مهندس مشاوران پارس
 شماره ثبت: ۱۳۳۲۸


 مهندس مشاوران پارس
 Pan Industrial Consultants



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان

**ماده ۲۶: مسئولیت مهندس مشاور**

۱-۲۶ مهندس مشاور، در قبال کارفرما و برای ارائه خدمات پیش‌بینی شده در پیوست‌های ۱ و ۲ این قرارداد مسئول است.

۲-۲۶ تایید خدمات و یا تصویب مدارک و گزارشهای مطالعات، محاسبات و یا طراحی‌های مهندس مشاور از سوی کارفرما، از مسئولیت‌های مهندس مشاور در رعایت استانداردها و اصول علمی و فنی نمی‌گاهد، و در هر حال، مهندس مشاور مسئول و جوابگوی کاستی‌هایی است که به علت نقص کار او بعدها در کار مشاهده شود.

۳-۲۶ مسولیت مهندس مشاور در قبال واگذاری بخشی از خدمات به اشخاص ثالث، اعم از حقیقی یا حقوقی، که بر حسب ضرورت، مورد تایید کارفرما نیز قرار گرفته باشد، کماکان همان مسئولیت‌های موضوع این قرارداد است و موافقت کارفرما نسبت به واگذاری قسمتی از خدمات، رافع هیچ یک از تعهدات و مسئولیت‌های مهندس مشاور در برابر کارفرما نخواهد بود.



ماده ۲۷: ممنوعیت قانونی



۱-۲۷ مهندس مشاور، اعلام می‌کند که در موقع عقد این قرارداد، مشمول ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع مداخله کارکنان دولت، مصوبه ۱۳۳۷/۱۰/۲۲، نیست.

۱-۱-۲۷- در صورتی که خلاف آن برای کارفرما ثابت شود، یا تغییراتی در صاحبان سهام، مدیران یا بازرسان مهندسان مشاور رخ دهد که با مفاد قوانین یاد شده تعارض داشته باشد، قرارداد فسخ می‌شود.

۲-۱-۲۷- در شرایطی که تغییراتی در دستگاه‌های دولتی یا کارفرما ایجاد گردد که مشمول ممنوعیت یاد شده باشد، مهندس مشاور موظف است مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که منع قانونی رفع نشود، کارفرما قرارداد را خاتمه می‌دهد. هرگاه مهندس مشاور مراتب را به محض اطلاع به کارفرما اعلام نکند، کارفرما قرارداد را فسخ می‌نماید.

۲-۲۷ مهندس مشاور، مدیران و شرکای او در مدت این قرارداد، نباید در قراردادهای پیمانکاری این طرح یا خرید مصالح، لوازم و تجهیزات مورد نیاز انجام عملیات اجرایی (پیمانکاری) این طرح به طور مستقیم یا غیرمستقیم، مشارکت و یا منافی داشته باشند.



 پیا
 شرکت مهندسین مشاوران پیا
 شماره ثبت: ۱۳۳۲۸۰


 ۳۴
 مهندس مشاور
 پیا
 Pira Industrial Consultants




انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



۲-۲۷ کارکنان خارجی مهندس مشاور و یا همراهان ایشان، حق دخالت در امور سیاسی ایران را ندارند.
 ۲-۲۷ مهندس مشاور، موظف است تمام اطلاعاتی را که در جریان انجام خدمات این قرارداد تحصیل یا تولید می کند، محرمانه تلقی نماید و حداکثر سعی خود را برای جلوگیری از دسترسی اشخاص غیرمجاز به آنها به کار بندد.

ماده ۲۸: حوادث قهری

در موارد وقوع حوادث قهری و بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعلام شده یا نشده، انقلابها و اعتصابهای عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیرعادی، خشکسالیهای بی سابقه و همچنین آتش سوزیهای نامنهدار، طوفان و حوادث مشابه که ناشی از کار مهندس مشاور نباشد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:


۱-۲۸ هرگاه بروز شرایط اضطراری، انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیرممکن سازد، می تواند خاتمه قرارداد را به طرف دیگر اعلام کند.


۲-۲۸ هرگاه شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد حاضر به طور موقت امکان پذیر نباشد، مطابق ماده تعلیق عمل می شود.

ماده ۲۹: انتقال به غیر

۱-۲۹ مهندس مشاور، حق ندارد بدون کسب مجوز از کارفرما، موضوع این قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل یا واگذار کند، در صورت موافقت کارفرما با واگذاری قسمتی از کار به اشخاص ثالث، از مسئولیت و تعهدات مهندس مشاور، به هیچ عنوان کاسته نمی شود.

۲-۲۹ کارفرما می تواند تمام یا قسمتی از حقوق یا اختیارات خود را با رعایت مقررات به اشخاص دیگر تفویض کند، در این صورت، انجام تعهدات کارفرما در رابطه با حقوق یا اختیارات تفویض شده، برعهده آن اشخاص خواهد بود.


 پایا
 شرکت مهندسی مشاور پایا
 شماره ثبت ۱۳۳۲۸


 مهندس مشاور
 پارس پارس پارس
 Pars Pars Pars



ماده ۳۰: اشخاص و یا قراردادهای ثالث

در مواردی که اجرای خدمات این قرارداد از سوی مهندس مشاور مستلزم اعمال اختیارات یا اجرای وظایف مقرر در پیمانها و قراردادهای دیگری باشد، بر حسب مورد، به ترتیب زیر اقدام می شود:

۱-۳۰ در صورتی که اختیارات یا وظایف، در چارچوب پیوست ۲ منظور نشده باشد، مهندس مشاور در انجام این امور، با توجه به دانش فنی و تجربه خود، به عنوان یک شخص بی طرف عمل می کند.

۲-۳۰ چنانچه در قرارداد با پیمانکاران یا اشخاص ثالث، به مهندس مشاور حق تغییر حدود تعهدات داده شده باشد، مهندس مشاور دستورهای لازم را در چارچوب قراردادها صادر می کند و گزارش موارد تغییر را، به کارفرما تسلیم خواهد نمود.

ماده ۳۱: دسترسی به محل

۱-۳۱ کارفرما باید امکان دسترسی بدون ممانعت به مکان پروژه را به منظور انجام خدمات این قرارداد، برای مهندس مشاور فراهم کند.

۲-۳۱ اخذ مجوزهای لازم برای انجام خدمات بر روی زمین و مسیرهای مربوط، بر عهده و به هزینه کارفرما است.

۳-۳۱ مهندس مشاور، برای کسب مجوزهای لازم، با کارفرما در حد توان همکاری خواهد کرد.

ماده ۳۲: رعایت مقررات ایمنی


۱-۳۲ مهندس مشاور باید اطمینان یابد که کارکنانش خدمات را به طور ایمن و مطمئن انجام می دهند و ضوابط ایمنی را در تمام مراحل انجام خدمات رعایت می کنند.

۲-۳۲ مهندس مشاور مراقبت می کند که پیمانکاران و سایر گروههایی که در انجام کارهای پروژه موضوع قرارداد فعالیت می کنند، طبق مقررات، ضوابط و دستورالعملهای حفاظت و ایمنی کارگاهها در کشور عمل نمایند. این مراقبت، رافع مسئولیتهای پیمانکاران و سایر گروههای اجرایی، نخواهد بود.

ماده ۳۳: کارآموزی

۱-۳۳ کارفرما می تواند متناسب با حجم کار، شماری مهندس و دانشجوی مرتبط با موضوع قرارداد را با هدف آموزش، از کارشناسان خود و یا دانشجویان دانشگاهها به مهندس مشاور معرفی کند و مهندس مشاور موظف به قبول و آموزش آنان است.

۲-۳۳ هزینه تامین مسکن، حقوق، مزایا و هزینههای بالاسری کارآموزان بر عهده کارفرماست.


پایا
شرکت مهندسین مشاور پایا
شماره ثبت: ۱۳۳۲۸

۳۶

مهندس مشاور
پایا
Paya Engineering Consultant



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



ماده ۳۴: مالکیت اسناد

تمام مدارک و گزارشهای که به موجب این قرارداد، توسط مهندس مشاور تهیه می‌شوند، از جمله نسخ اصلی، نورگذر یا رایانه‌ای، همه متعلق به کارفرماست، مهندس مشاور، می‌تواند در صورتی که در شرایط خصوصی قرارداد محدودیتی قید نشده باشد یک نسخه قابل تکثیر از مدارک و گزارشهای یاد شده را نزد خود نگاه داشته و با استفاده از مطالعات انجام شده در قرارداد، مقاله‌های علمی را به نام خود، در سمینارها، اجلاسها و نشریات علمی و فنی، منتشر نماید.

ماده ۳۵: ابلاغها

هرگونه اطلاعیه، دستور کار، اعلام نظر، ابلاغ تعلیق، ابلاغ خاتمه یا فسخ قرارداد و موارد مشابه، تنها به صورت کتبی معتبر است. رسید دبیرخانه هر دو طرف و یا رسید تحویل پستی، ملاک تسلیم گزارشها، مدارک و مکاتبات است.

ماده ۳۶: زبان قرارداد

زبان قرارداد فارسی است در صورتی که مدارک قرارداد علاوه بر فارسی به زبانهای دیگری نیز تهیه شده باشد، متن فارسی معتبر است. مهندس مشاور، باید مدارک و گزارشهای مطالعات و طراحی، گزارشهای ارزشیابی و پیشرفت کار و نیز سایر مکاتبات خود را به زبان فارسی، تهیه کند. در مواردی که طبق نظر کارفرما، کار باید به مناقصه بین‌المللی گذاشته شود، اسناد مربوط را علاوه بر زبان فارسی به زبان مورد نظر کارفرما نیز تهیه نماید. چنانچه در شرح خدمات قرارداد ترجمه و تهیه مدارک به زبانهای دیگر پیش‌بینی نشده باشد، به عنوان خدمات اضافه تلقی شده و حق الزحمه آن از سوی کارفرما، پرداخت می‌گردد.

ماده ۳۷: قانون حاکم بر قرارداد

این قرارداد، از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

نماینده آزمایشگاه:
شرکت ماهر نقش ماندگار پایا
مرتضی آزادگان
مسلم فتاحیان دهکردی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره
شماره ثبت: ۱۳۳۲۸

نماینده کارفرما:
هادی اصلان زاده
توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

مستشاران
فصلنامه علمی و تخصصی
شماره ثبت: ۱۳۳۲۸
www.PersianConsultants.com



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث
مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی
احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



پیوست ها

ساعت حسین پور خطیبیان
10:56 مه 16
7f3dc128-1bd6-4dcd-8302-4b0cddf65f2





انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث
مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی
احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



پیوست ۱: شرح موضوع قرارداد

موضوع قرارداد:

انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان براساس موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح تاریخ ۱۳۸۲/۰۶/۰۸ شماره ۱۰۱/۱۰۷۷۲۶ و فهرست بهای ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال ۱۴۰۱ ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره ۱۴۰۱/۴۶۰۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ می باشد.

نماینده آزمایشگاه:
شرکت ماهر نقش ماندگار پایا
مرتضی آزادگان
مسلم فتاحیان
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
شماره ثبت: ۱۳۳۲۸

نماینده کارفرما:
هادی اصلان زاده
معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
۳۹
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
Procurement Committee



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث
مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی
احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



پیوست ۲: شرح خدمات آزمایشگاه

الف- شرح خدمات برای انجام آزمایشات کنترل کیفی بتن:


- آماده نمودن قالبها (اعم از تمیز نمودن و روغن کاری) و آوردن قالب به تعداد سری مورد درخواست به محل انجام کار (هر سری نمونه گیری شامل ۶ قالب مکعب)
- نمونه برداری بتن تازه
- تعیین روانی (اسلامپ) و دمای بتن (در صورت نیاز) در محل
- نگهداری نمونه های ساخته شده در آزمایشگاه
- تعیین وزن مخصوص و جذب آب بتن در آزمایشگاه
- شکستن دو نمونه مکعبی ۷ روز بعد از نمونه گیری، سه نمونه مکعبی ۲۸ روز بعد از نمونه گیری، یک نمونه مکعبی شاهد ۹۰ روز بعد از نمونه گیری (نمونه شاهد به مدت ۹۰ روز توسط آزمایشگاه نگهداری می شود و در صورت نیاز به دستور کارفرما شکسته می شود و نتایج آن گزارش خواهد شد)
- نگهداری نمونه ها شامل دو نمونه مکعبی به مدت ۷ روز و سه نمونه مکعبی به مدت ۲۸ روز و یک نمونه مکعبی شاهد به مدت ۹۰ روز (نمونه شاهد به مدت ۹۰ روز توسط آزمایشگاه نگهداری می شود).
- تعیین مقاومت فشاری مکعبی ۶ اینچ و استوانه ای بتن
- تنظیم و ارائه گزارش نتایج آزمایشهای آزمایشگاهی مطابق با قالب اعلامی مهندسین مشاور صنعتی ایران، دارای تحلیل نتایج و اعلام نظر می بایست باشند.

ب- شرح خدمات آزمایشات میلگرد:

- بریدن و تراشیدن دو سر میلگرد (هر سری نمونه گیری شامل ۵ میلگرد)
- تعیین وزن واحد طول
- تعیین مقاومت کششی و حد برگشت پذیری و درصد ازدیاد طول
- تعیین مقاومت خمش میلگرد
- انجام آزمایش تجزیه شیمیایی میلگرد و ارائه نتایج آن
- تنظیم و ارائه گزارش نتایج آزمایشهای آزمایشگاهی مطابق با قالب اعلامی مهندسین مشاور صنعتی ایران، دارای تحلیل نتایج و اعلام نظر می بایست باشند.

پ- شرح خدمات آزمایشات تست جوش:

- تست جوش به روش چشمی (VT)





انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث
مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی
احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



- تست جوش به روش رنگهای نافذ (PT)
- تست جوش به روش التراسونیک (UT)
- تنظیم و ارائه گزارش نتایج آزمایشهای آزمایشگاهی مطابق با قالب اعلامی مهندسين مشاور صنعتی ایران، دارای تحلیل نتایج و اعلام نظر می بایست باشند.

ت- شرح خدمات برای تعیین تراکم خاک:

- برداشت لایه های خاک و تعیین ضخامت لایه
- تعیین دانسیته طبیعی در محل
- نمونه برداری از خاک و مصالح سنگی و بسته بندی
- تعیین درصد رطوبت خاک و حدود اتربرگ و تعیین بافت خاک و دانه بندی و تعیین وزن مخصوص خشک و درصد کوبیدگی
- آزمایش پروکتور به روش اصلاح شده و ارائه نتایج آن
- تنظیم و ارائه گزارش نتایج آزمایشهای آزمایشگاهی مطابق با قالب اعلامی مهندسين مشاور صنعتی ایران، دارای تحلیل نتایج و اعلام نظر می بایست باشند.

ث- شرح خدمات آزمایشات آسفالت:

- برداشت لایه های آسفالت (کرگیری)
- نمونه گیری از آسفالت گرم در محل
- آزمایش سینی
- آزمایش دانه بندی، تعیین وزن مخصوص، هم ارزی ماسه ای، تعیین درصد شکستگی، تعیین درصد قیر، تعیین درصد جذب آب، تعیین استحکام و نرمی، تعیین میزان فیلر
- تنظیم و ارائه گزارش نتایج آزمایشهای آزمایشگاهی مطابق با قالب اعلامی مهندسين مشاور صنعتی ایران، دارای تحلیل نتایج و اعلام نظر می بایست باشند.

نماینده آزمایشگاه:

شرکت پارسا پارس ماندگار پایا

مسلم فتاحیان دهکردی

رئیس هیئت مدیره

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

شماره ثبت: ۱۳۳۲۸

نماینده کارفرما:

هادی اصلان زاده

معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۴۱
پارسا پارس ماندگار پایا
Parsa Industrial Consultants





انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث
مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی
احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



پیوست ۳: حق الزحمه، روش محاسب و نحوه پرداخت آن

۱-۳- حق الزحمه

حق الزحمه مجموعاً ۱۴,۲۸۴,۶۳۰,۸۸۹ (به حروف: چهارده میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون و ششصد و سی هزار و هشتصد و هشتاد و نه) ریال است.

مبنای محاسبه حق الزحمه خدمات مربوط به این قرارداد، بر اساس فهرست بهای ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال ۱۴۰۱ ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره ۱۴۰۱/۴۶۰۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰، و نظر به توافق با آزمایشگاه، با احتساب ۲۰ درصد تخفیف نسبت به بخشنامه موصوف، می باشد.


نحوه پرداخت حق الزحمه:

پرداخت های مربوط به این قرارداد در قبال ارائه صورت وضعیت و مدارک و ارائه گزارشات تحلیلی و اخذ تایید مهندسین مشاور صنعتی ایران و تصویب کارفرما، پس از کسر کسورات قانونی و قراردادی به حساب ۰۱۱۴۵۸۷۱۸۰۰۹ بانک ملی ایران به نام شرکت ماهر نقش ماندگار پایا صورت خواهد پذیرفت.

کسورات قانونی:

- الف - مالیات تکلیفی مطابق آخرین بخشنامه ها و دستور العمل های جاری کشور کسر خواهد گردید.
- ب - حق بیمه تأمین اجتماعی مطابق آخرین بخشنامه ها و دستور العمل های جاری کشور کسر خواهد گردید.
- پ - وجه الضمان حسن انجام کار ۱۰ درصد از هر پرداخت کسر خواهد گردید.
- ت - مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهی ثبت نام از سوی آزمایشگاه توسط کارفرما قابل پرداخت است و برعهده کارفرما بوده و به حق الزحمه های آزمایشگاه اضافه می گردد.
- ث - کلیه کسورات قانونی مطابق با طرح های عمرانی محاسبه و از کلیه پرداخت ها و حق الزحمه آزمایشگاه کسر خواهد گردید.

تضمین انجام تعهدات: آزمایشگاه متعهد می گردد برای انعقاد قرارداد معادل ۵ درصد مبلغ اولیه پیمان، بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا سفته با امضاء مجاز صاحبان امضای مجاز، همراه با مهر شرکت مطابق با آخرین ویرایش آیین نامه تضمین معاملات دولتی مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ ارائه نماید. انتخاب نوع تضمین توسط کارفرما و به صلاحدید وی می باشد.


شرکت ماهر نقش ماندگار پایا
شماره ثبت: ۱۱۳۸۸

۴۲

معاونت امور قراردادها
Face Padroos Contracting



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



جداول تعیین حق الزحمه

مهندسین مشاور پایا		برآورد خدمات آزمایشگاهی				
آزمایش بتن ساختمان ICT لرستان طبق فهرست بهای سال ۱۴۰۱						
ردیف	شماره فهرست بها	شرح عملیات	مقدار	بهای واحد (ریال)	واحد	مبلغ (ریال)
۱	۳۰۴۰۷	نگهداری نمونه های ساخته شده در شرایط مرطوب هر نمونه (طبق ابادت ۵۰۳)	۱۲۷۴۰	۷۱,۷۰۰	روز - نمونه	۹۱۳,۴۵۸,۰۰۰
۲	۳۰۴۱۵	تعیین مقاومت فشاری نمونه مکعبی بتن تا شش اینچ یا استوانه ای تا چهار اینچ بتن (طبق ابادت ۶۰۲)	۶۵۰	۷۷۰,۰۰۰	نمونه	۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰
۳	۳۰۴۲۸	تعیین وزن مخصوص و جذب آب بتن سخت شده (طبق ابادت ۶۱۵)	۶۵۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	نمونه	۱,۲۱۸,۷۵۰,۰۰۰
جمع فصل سوم						۲,۶۳۲,۷۰۸,۰۰۰
۴	۶۰۱۰۱	حمل وسایل و تجهیزات و افراد به منظور نمونه برداری نمونه گیری ویا انجام آزمایش ای صحرایی فصل ششم در جاده های آسفالت به هرکارگاه	۶۵۰۰	۶۴,۲۰۰	کیلومتر	۴۱۷,۳۰۰,۰۰۰
۵	۶۰۱۰۳	تجهیز کارگاه برای نمونه برداری نمونه گیری ویا انجام آزمایشهای فصل ششم (بجز آزمایشهای کنترل کیفیت جوش و اتصالات فلزی)	۶۵	۱۵,۳۱۱,۰۰۰	روز	۹۹۵,۲۱۵,۰۰۰
۶	۶۰۵۰۲	نمونه برداری از بتن تازه در محل در قالب های استوانه ای (به قطر ۱۰ یا ۱۵ سانتیمتر) یا مکعبی (ضلع ۱۵ یا ۲۰ سانتیمتر) از هر مخلوط بتن (تا حداکثر پنج قالب ASTM C ۱۲۷)	۱۳۰	۳,۵۰۲,۰۰۰	نمونه	۴۵۵,۲۶۰,۰۰۰
۷	۶۰۵۰۳	تعیین روانی (اسلامپ) و دمای بتن (در صورت نیاز در محل) (ابادت ۵۰۵)	۱۳۰	۴۶۹,۵۰۰	نمونه	۶۱,۰۳۵,۰۰۰
جمع فصل ششم						۱,۹۲۸,۸۱۰,۰۰۰
جمع فصل ششم با اعمال ضریب منطقه ای					۱.۱۷	۲,۲۵۶,۷۰۷,۷۰۰
مجموع هزینه عملیات مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی ژئوتکنیک (S)						۴,۸۸۹,۴۱۵,۷۰۰
۸	۴۰۳۰۱	تنظیم و ارائه گزارش نتایج آزمایشگاهی نسبت به کل خدمات انجام شده از فصل سوم و ششم (ب)	ریال	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۱		۲۴۵,۲۵۹,۰۹۹
مجموع حق الزحمه گزارش نویسی عملیات ژئوتکنیک						۲۴۵,۲۵۹,۰۹۹
گزارش نویسی + هزینه عملیات آزمایشگاهی و صحرایی (S)						۵,۱۳۴,۶۷۴,۷۹۹
تخفیف ۲۰٪						۱,۰۴۶,۹۳۴,۹۶۰
جمع کل						۴,۰۸۷,۷۳۹,۸۳۹
کارفرما			آزمایشگاه			

Handwritten signature and stamp on the left side of the page.

Handwritten signature and stamp in the center of the page, including the logo of the Ministry of Roads and Urban Planning.



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



	بر آورد خدمات آزمایشگاهی	مهندسین مشاور پایا
	آزمایش بتن ساختمان ICT کرمان طبق فهرست بهای سال ۱۴۰۱	

ردیف	شماره فهرست بها	شرح عملیات	مقدار	بهای واحد (ریال)	واحد	مبلغ (ریال)
۱	۳۰۴۰۷	نگهداری نمونه های ساخته شده در شرایط مرطوب هر نمونه (طبق آيادت ۵۰۳)	۹۸۰	۷۱,۷۰۰	روز نمونه	۷۰,۲۶۶,۰۰۰
۲	۳۰۴۱۵	تعیین مقاومت فشاری نمونه مکعبی بتن تا شش اینچ یا استوانه ای تا چهار اینچ بتن (طبق آيادت ۶۰۲)	۵۰	۷۷۰,۰۰۰	نمونه	۳۸,۵۰۰,۰۰۰
۳	۳۰۴۲۸	تعیین وزن مخصوص و جذب آب بتن سخت شده (طبق آيادت ۶۱۵)	۵۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	نمونه	۹۳,۷۵۰,۰۰۰
جمع فصل سوم						۲۰۲,۵۱۶,۰۰۰

۴	۶۰۱۰۱	حمل وسایل و تجهیزات و افراد به منظور نمونه برداری نمونه گیری ویا انجام آزمایش ای صحرایی فصل ششم در جاده های آسفالت به هر کارگاه	۵۰۰	۶۴,۲۰۰	کیلومتر	۳۲,۱۰۰,۰۰۰
۵	۶۰۱۰۲	تجهیز کارگاه برای نمونه برداری نمونه گیری ویا انجام آزمایشهای فصل ششم (بجز آزمایشهای کنترل کیفیت جوش و اتصالات فلزی)	۵	۱۵,۳۱۱,۰۰۰	روز	۷۶,۵۵۵,۰۰۰
۶	۶۰۵۰۲	نمونه برداری از بتن تازه در محل در قالب های استوانه ای (به قطر ۱۰ یا ۱۵ سانتیمتر) یا مکعبی (ضلع ۱۵ یا ۲۰ سانتیمتر) از هر مخلوط بتن (تا حداکثر پنج قالب) (ASTM C ۱۷۲)	۱۰	۳,۵۰۲,۰۰۰	نمونه	۳۵,۰۲۰,۰۰۰
۷	۶۰۵۰۳	تعیین روانی (اسلاپ) و دمای بتن (در صورت نیاز در محل) (آيادت ۵۰۵)	۵۰	۴۴۹,۵۰۰	نمونه	۲۲,۴۷۵,۰۰۰
جمع فصل ششم						۱۴۸,۳۷۰,۰۰۰
جمع فصل ششم با اعمال ضریب منطقه ای						۱۶۶,۱۷۴,۴۰۰

۳۶۸,۶۹۰,۴۰۰	مجموعه هزینه عملیات مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی ژئوتکنیک (S)
-------------	--

۲۸,۸۰۸,۳۲۸	۳۶۸,۶۹۰,۴۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۷	ریال	تنظیم و ارائه گزارش نتایج آزمایشگاهی نسبت به کل خدمات انجام شده از فصل سوم و ششم (L)	۴۰۳۰۱	۸
مجموع حق الزحمه گزارش نویسی عملیات ژئوتکنیک						۲۸,۸۰۸,۳۲۸

۳۹۷,۴۹۸,۷۲۸	گزارش نویسی + هزینه عملیات آزمایشگاهی و صحرایی (S)
۷۹,۴۹۹,۷۴۶	تخفیف ۲۰٪
۳۱۷,۹۹۸,۹۸۲	جمع کل

کارفرما	آزمایشگاه
---------	-----------

Handwritten signature and stamp of the client.

Handwritten signature and stamp of the contractor (Paya Consulting Engineers).



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



مهندسین مشاور پایا		برآورد خدمات آزمایشگاهی -			
آزمایش بتن ساختمان ICT همدان طبق فهرست بهای سال ۱۴۰۱					
ردیف	شماره فهرست بها	شرح عملیات	مقدار	بهای واحد (ریال)	واحد
۱	۳۰۴۰۷	نگهداری نمونه های ساخته شده در شرایط مرطوب هر نمونه (طبق ابادت ۵۰۳)	۱۲۷۴۰	۷۱,۷۰۰	روز نمونه
۲	۳۰۴۱۵	تعیین مقاومت فشاری نمونه مکعبی بتن تا شش اینچ یا استوانه ای تا چهار اینچ بتن (طبق ابادت: ۶۰۲)	۶۵۰	۷۷۰,۰۰۰	نمونه
۳	۳۰۴۲۸	تعیین وزن مخصوص و جذب آب بتن سخت شده (طبق ابادت: ۶۱۵)	۶۵۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	نمونه
جمع فصل سوم				۲,۶۲۲,۷۰۸,۰۰۰	
۴	۶۰۱۰۱	حمل وسایل و تجهیزات و افراد به منظور نمونه برداری نمونه گیری ویا انجام آزمایش ای صحرائی فصل ششم در جاده های آسفالت به هر کارگاه	۶۵۰۰	۶۴,۲۰۰	کیلومتر
۵	۶۰۱۰۳	تجهیز کارگاه برای نمونه برداری نمونه گیری ویا انجام آزمایشهای فصل ششم (بجز آزمایشهای کنترل کیفیت جوش و اتصالات فلزی)	۶۵	۱۵,۳۱۱,۰۰۰	روز
۶	۶۰۵۰۲	نمونه برداری از بتن تازه در محل در قالب های استوانه ای (به قطر ۱۰ یا ۱۵ سانتیمتر) یا مکعبی (نعل ۱۵ یا ۲۰ سانتیمتر) از هر مخلوط بتن (تا حداکثر پنج قالب ASTM C1۷۳)	۱۳۰	۲,۵۰۲,۰۰۰	نمونه
۷	۶۰۵۰۳	تعیین روانی (اسلامب) و دمای بتن (در صورت نیاز در محل) (ابادت: ۵۰۵)	۱۳۰	۴۶۹,۵۰۰	نمونه
جمع فصل ششم				۱,۹۲۸,۸۱۰,۰۰۰	
جمع فصل ششم با اعمال ضریب منطقه ای				۲,۱۲۱,۶۹۱,۰۰۰	۱.۱۰
مجموعه هزینه عملیات مطالعات صحرائی و آزمایشگاهی ژئوتکنیک (S)				۴,۷۵۴,۳۹۹,۰۰۰	
۸	۴۰۳۰۱	تنظیم و ارائه گزارش نتایج آزمایشگاهی نسبت به کل خدمات انجام شده از فصل سوم و ششم (A)	ریال	۳۳۵,۸۰۷,۹۳۰	۳,۷۵۴,۳۹۹,۰۰۰
مجموع حق الزحمه گزارش نویسی عملیات ژئوتکنیک				۳۳۵,۸۰۷,۹۳۰	
گزارش نویسی + هزینه عملیات آزمایشگاهی و صحرائی (S)				۵,۰۹۰,۲۰۶,۹۳۰	
تخفیف ۲۰٪				۱,۰۱۸,۰۴۱,۳۸۶	
جمع کل				۴,۰۷۲,۱۶۵,۵۴۴	
آزمایشگاه			کارفرما		

شماره ثبت: ۱۳۳۲۸
شماره ثبت: ۱۳۳۲۸

مهندسین مشاور پایا		برآورد خدمات آزمایشگاهی		مهندسین مشاور پایا	
آزمایش شیمیایی فولاد ساختمان ICT لرستان براساس فهرست بها ۱۴۰۱					
ردیف	شماره فهرست بها	شرح عملیات	مقدار	بهای واحد (ریال)	واحد
۱	۲۰۷۰۱	بریدن یک سر فولاد (میلگرد) (طبق ASTM: A۳۷۰)	۳۰۰	۳۵۸,۰۰۰	نمونه
۲	۲۰۷۰۴	تعیین وزن واحد طول فولاد	۱۵۰	۳۷۸,۰۰۰	نمونه
۳	۲۰۷۰۵	تعیین مقاومت کششی و درصد ازدیاد طولی فولاد پس از گسیختگی	۱۵۰	۲,۴۸۱,۰۰۰	نمونه
۴	۲۰۷۰۹	تعیین سختی فولاد	۱۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	نمونه
جمع فصل سوم					۱,۲۱۱,۳۵۰,۰۰۰
۵	۶۰۱۰۱	حمل وسایل و تجهیزات و افراد به منظور نمونه برداری نمونه گیری ویا انجام آزمایش ای صحرایی فصل ششم در چاه های آسفالته به هر کارگاه	۵۰۰۰	۶۴,۲۰۰	کیلومتر
۶	۶۰۱۰۳	تجهیز کارگاه برای نمونه برداری نمونه گیری ویا انجام آزمایشهای فصل ششم (بجز آزمایشهای کنترل کیفیت جوش و اتصالات فلزی)	۵	۱۵,۳۱۱,۰۰۰	روز
جمع فصل ششم					۱۰۸,۶۵۵,۰۰۰
جمع فصل ششم با اعمال ضریب منطقه ای					۱۲۷,۱۲۶,۳۵۰
مجموعه هزینه عملیات مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی ژئوتکنیک (S)					۱,۳۳۸,۳۷۶,۳۵۰
۷	۴۰۳۰۱	تنظیم و ارائه گزارش نتایج آزمایشگاهی نسبت به کل خدمات انجام شده از فصل سوم و ششم (با)	ریال	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۱	۱,۳۳۸,۳۷۶,۳۵۰
مجموع حق الزحمه گزارش نویسی عملیات ژئوتکنیک					۹۶,۶۸۶,۳۴۵
گزارش نویسی + هزینه عملیات آزمایشگاهی و صحرایی (S)					۱,۴۳۵,۰۶۲,۶۹۵
تخفیف ۲۰٪					۲۸۷,۰۱۳,۵۳۹
جمع کل					۱,۱۴۸,۰۵۰,۱۵۶
کارفرما			آزمایشگاه		



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



مهندسین مشاور پایا		برآورد خدمات آزمایشگاهی	
آزمایش کشش میلگرد ساختمان ICT کرمان براساس فهرست بها ۱۴۰۱			
ردیف	شماره فهرست بها	شرح عملیات	مقدار
۱	۳۰۷۰۱	بریدن یک سر فولاد (میلگرد) طبق (ASTM/A۳۷۰)	۵۰
۲	۳۰۷۰۴	تعیین وزن واحد طول فولاد	۲۵
۳	۳۰۷۰۵	تعیین مقاومت کششی و درصد ازدیاد طولی فولاد پس از گسیختگی	۲۵
جمع فصل سوم			۸۹,۳۷۵,۰۰۰
۴	۶۰۱۰۱	حمل وسایل و تجهیزات و افراد به منظور نمونه برداری نمونه گیری و یا انجام آزمایش ای صحرایی فصل ششم در جاده های آسفالت به هر کارگاه	۲۰۰
۵	۶۰۱۰۳	تجهیز کارگاه برای نمونه برداری، نمونه گیری و یا انجام آزمایشهای فصل ششم (بجز آزمایشهای کنترل کیفیت جوش و اتصالات فلزی)	۲
جمع فصل ششم			۴۳,۴۶۲,۰۰۰
جمع فصل ششم با اعمال ضریب منطقه ای			۴۸,۶۷۷,۴۴۰
مجموعه هزینه عملیات مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی ژئوتکنیک (S)			۱۳۸,۰۵۲,۴۴۰
۶	۴۰۳۰۱	تنظیم و ارائه گزارش نتایج آزمایشگاهی نسبت به کل خدمات انجام شده از فصل سوم و ششم (L)	ریال
مجموع حق الزحمه گزارش نویسی عملیات ژئوتکنیک			۱۲,۶۶۲,۶۷۱
گزارش نویسی + هزینه عملیات آزمایشگاهی و صحرایی (S)			۱۵۰,۷۱۶,۱۱۱
تخفیف ۲۰٪			۳۰,۱۴۳,۲۲۲
جمع کل			۱۲۰,۵۷۲,۸۸۹
آزمایشگاه		کارفرما	

Handwritten signature and stamp on the left side of the page.

Handwritten signature and stamp in the center of the page, including the logo of the Ministry of Industry, Mine and Metallurgy.



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث
مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی
احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



	برآورد خدمات آزمایشگاهی	مهندسین مشاور پایا
	آزمایش خمش میلگرد ساختمان ICT همدان براساس فهرست بها ۱۴۰۱	

ردیف	شماره فهرست بها	شرح عملیات	مقدار	بهای واحد (ریال)	واحد	مبلغ (ریال)
۱	۳۰۷۰۱	بریدن یک سر فولاد (میلگرد) طبق (ASTM:A37۰)	۳۰۰	۳۵۸,۰۰۰	نمونه	۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰
۲	۳۰۷۰۴	تعیین وزن واحد طول فولاد	۱۵۰	۳۷۸,۰۰۰	نمونه	۵۶,۷۰۰,۰۰۰
۳	۳۰۷۰۵	تعیین مقاومت کششی و درصد زدهاد طولی فولاد پس از گسیختگی	۱۵۰	۲,۴۸۱,۰۰۰	نمونه	۳۷۲,۱۵۰,۰۰۰
۴	۳۰۷۰۷	آزمایش خم کردن فولاد (طبق ASTM:A37۰)	۱۵۰	۸۳۰,۵۰۰	نمونه	۱۲۴,۵۷۵,۰۰۰
جمع فصل سوم						۶۶۰,۸۲۵,۰۰۰

۵	۶۰۱۰۱	حمل وسایل و تجهیزات و افراد به منظور نمونه برداری نمونه گیری ویا انجام آزمایش ای صحرایی فصل ششم در جاده های آسفalte به هر کارگاه	۵۰۰	۶۴,۲۰۰	کیلومتر	۳۲,۱۰۰,۰۰۰
۶	۶۰۱۰۳	تجهیز کارگاه برای نمونه برداری نمونه گیری ویا انجام آزمایشهای فصل ششم (بجز آزمایشهای کنترل کیفیت جوش و اتصالات فلزی)	۵	۱۵,۳۱۱,۰۰۰	روز	۷۶,۵۵۵,۰۰۰
جمع فصل ششم						۱۰۸,۶۵۵,۰۰۰
جمع فصل ششم با اعمال ضریب منطقه ای						۱۱۹,۵۲۰,۵۰۰

مجموعه هزینه عملیات مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی ژئوتکنیک (S)						۷۸۰,۳۴۵,۵۰۰
--	--	--	--	--	--	-------------

ردیف	شماره فهرست بها	شرح عملیات	واحد	بهای واحد (ریال)	مبلغ (ریال)	
۷	۴۰۳۰۱	تنظیم و ارائه گزارش نتایج آزمایشگاهی نسبت به کل خدمات انجام شده از فصل سوم و ششم (A)	۱	۷۸۰,۳۴۵,۵۰۰	۷۸۰,۳۴۵,۵۰۰	
مجموع حق الزحمه گزارش نویسی عملیات ژئوتکنیک						۷۸۰,۳۴۵,۵۰۰

گزارش نویسی + هزینه عملیات آزمایشگاهی و صحرایی (S)						۸۳۷,۹۶۹,۶۸۵
تخفیف ۲۰٪						۱۶۷,۵۹۳,۹۳۷
جمع کل						۶۷۰,۳۷۵,۷۴۸

کارفرما	آزمایشگاه
---------	-----------

مهندسین مشاور پایا
شماره ثبت شرکت: ۱۳۳۲۸
شماره ثبت: ۱۳۳۲۸

۵۳

مهندسین مشاور پایا
شماره ثبت شرکت: ۱۳۳۲۸
شماره ثبت: ۱۳۳۲۸



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث
مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی
احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



مهندسین مشاور پایا		برآورد خدمات آزمایشگاهی					
آزمایش کشش میلگرد ساختمان ICT همدان براساس فهرست بها ۱۴۰۱							
ردیف	شماره فهرست بها	شرح عملیات	مقدار	بهای واحد (ریال)	واحد	مبلغ (ریال)	
۱	۳۰۷۰۱	بریدن یک سر فولاد (میلگرد) (طبق ASTM-A۳۷۰)	۳۰۰	۳۵۸,۰۰۰	نمونه	۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰	
۲	۳۰۷۰۴	تعیین وزن واحد طول فولاد	۱۵۰	۳۷۸,۰۰۰	نمونه	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	
۳	۳۰۷۰۵	تعیین مقاومت کششی و درصد ازدیاد طولی فولاد پس از گسیختگی	۱۵۰	۲,۴۸۱,۰۰۰	نمونه	۳۷۲,۱۵۰,۰۰۰	
جمع فصل سوم						۵۳۶,۲۵۰,۰۰۰	
۴	۶۰۱۰۱	حمل وسایل و تجهیزات و افراد به منظور نمونه برداری نمونه گیری ویا انجام آزمایش ای صحرائی فصل ششم در جاده های آسفالت به هرکارگاه	۵۰۰	۶۴,۲۰۰	کیلومتر	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	
۵	۶۰۱۰۳	تجهیز کارگاه برای نمونه برداری نمونه گیری ویا انجام آزمایشهای فصل ششم (بجز آزمایشهای کنترل کیفیت جوش و اتصالات فلزی)	۵	۱۵,۳۱۱,۰۰۰	روز	۷۶,۵۵۵,۰۰۰	
جمع فصل ششم						۱۰۸,۶۵۵,۰۰۰	
جمع فصل ششم با اعمال ضریب منطقه ای					۱.۱۰	۱۱۹,۵۲۰,۵۰۰	
مجموعه هزینه عملیات مطالعات صحرائی و آزمایشگاهی ژئوتکنیک (S)						۶۵۵,۷۷۰,۵۰۰	
۶	۴۰۳۰۱	تنظیم و ارائه گزارش نتایج آزمایشگاهی نسبت به کل خدمات انجام شده از فصل سوم و ششم (نا)	ریال	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۸,۹۰۳,۹۳۵	
مجموع حق الزحمه گزارش نویسی عملیات ژئوتکنیک						۴۸,۹۰۳,۹۳۵	
گزارش نویسی + هزینه عملیات آزمایشگاهی و صحرائی (S)						۷۰۴,۶۷۴,۴۳۵	
تخفیف ۲۰٪						۱۴۰,۹۳۴,۸۸۷	
جمع کل						۵۶۳,۷۳۹,۵۴۸	
کارفرما				آزمایشگاه			

Handwritten signature and stamp of the client.

Handwritten signature and stamp of the consultant, including the logo of the Ministry of Science, Research and Technology.



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



مهندسین مشاور پایا		برآورد خدمات آزمایشگاهی	
تست تراکم و دانسنه اساس محوطه ساختمان اداری کرمان، لرستان و همدان طبق فهرست بهای سال ۱۴۰۱			
ردیف	شماره فهرست بها	شرح عملیات	مقدار
		بهای واحد (ریال)	واحد
		مبلغ (ریال)	
۱	۳۰۱۰۱	انتخاب نمونه منقل از خاک درشت دانه برای انجام آزمایش های مختلف به وزن تا ۵۰ کیلوگرم (طبق ASTM.C5۶۶)	۵
۲	۳۰۱۰۳	تعیین درصد رطوبت خاک یا سنگ (طبق ۱۲۷ س م ب)	۲۰
۳	۳۰۱۰۵	آزمایش دانه بندی به روش مکئیکی بر روی خاک مله ای یا ریزدانه بزرگ (نمره ۱۲۷ طبق س م ب)	۵
۴	۳۰۱۰۸	تشخیص یا تعیین حدروشنی و خمیری با روش یک نقطه ای (طبق ۱۲۷ س م ب)	۵
۵	۳۰۱۵۰	آزمایش تراکم به روش اصلاح شده (ASTM.C1۵۵۷)	۵
۶	۳۰۲۰۳	آزمایش هم لرز مله ای (ASTM.D 2۴۱۹) (SE)	۵
۷	۳۰۲۰۵	تعیین درصد شکستگی یک جبهه یا دو جبهه (هر کدام)	۵
۸	۳۰۲۱۴	تهیه نمونه و تعیین مقاومت در برابر سایش (با ماشین لس آنجلس) برای سنگدانه درشت ذره (طبق آبا حدت ۲۱۵)	۵
جمع فصل سوم			۱۰۱۵۵۰۰۰
۹	۶۰۱۰۱	حمل وسایل و تجهیزات و افراد به منظور نمونه برداری نمونه گیری و انجام آزمایش ای صحرائی فصل ششم در جاده های آسفالت به هر کارگاه	۵۰۰
۱۰	۶۰۱۰۳	تجهیز کارگاه برای نمونه برداری نمونه گیری و انجام آزمایش های فصل ششم (بجز آزمایش های کنترل کیفیت جوش و اعمال لازم) بر داشت لایه های خاک به قطر تقریبی ۱۰۰ سانتیمتر تا عمق (۵ متر به منظور تعیین ضخامت یا انجام آزمایش لایه های زیرین به ازای هر ۱۵ سانتیمتر ضخامت)	۲۰
۱۱	۶۰۳۰۱	تعیین دانسیته طبیعی در محل بیش از عمق ۵ تا ۲ متر (ASTM.D) طبق ۱۱۵۵۶	۴۰
جمع فصل ششم			۲۲۷۶۵۵۰۰۰
جمع فصل ششم با اعمال ضریب منطقه ای			۲۵۴۹۷۳۶۰۰
مجموعه هزینه عملیات مطالعات صحرائی و آزمایشگاهی ژئوتکنیک (S)			
مجموعه حق الزحمه گزارش نویسی عملیات ژئوتکنیک			۲۷۹۵۶۶۵۲
۱۳	۴۰۳۰۱	تنظیم و ارائه گزارش نتایج آزمایشگاهی نسبت به کل خدمات انجام شده از فصل سوم و ششم (با)	ریال
مجموع حق الزحمه گزارش نویسی عملیات ژئوتکنیک			۲۷۹۵۶۶۵۲
گزارش نویسی - هزینه عملیات آزمایشگاهی و صحرائی (S)			
تخفیف ۲۰٪			
جمع کل			
مشاور		کالرا	

مهندسین مشاور پایا
 شماره ثبت: ۱۳۳۲۸
 شماره پروانه: ۱۳۳۲۸


مهندسین مشاور پایا
 شماره ثبت: ۱۳۳۲۸
 شماره پروانه: ۱۳۳۲۸



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



مهندسین مشاور پایا		برآورد خدمات آزمایشگاهی				
تست آسفالت پیشرمحوطه ساختمان اداری کرمان، لرستان و همدان براساس فهرست بها ۱۴۰۱						
ردیف	شماره فهرست بها	شرح عملیات	مقدار	بهای واحد (ریال)	واحد	مبلغ (ریال)
۱	۳۰۱۰۴	آزمایش دانه بندی به روش مکانیکی بر روی خاک درشت دانه تالک نمرة ۲۰ (طبق ۱۲۷ س م ب)	۳	۱,۳۹۷,۰۰۰	نمونه	۴,۱۹۱,۰۰۰
۲	۳۰۱۰۵	آزمایش دانه بندی به روش مکانیکی بر روی خاک مله ای یا ریزدانه زیرالک نمرة ۴ (طبق ۱۲۷ س م ب)	۳	۱,۹۳۹,۰۰۰	نمونه	۵,۸۱۷,۰۰۰
۳	۳۰۲۰۵	تعیین درصد شکستگی یک جبهه یا دوجبهه (هرکدام)	۳	۱,۳۰۶,۰۰۰	نمونه	۳,۹۱۸,۰۰۰
۴	۳۰۹۰۱	تعیین درصد قیر در آسفالت با دستگاه گریز از مرکز و حلال بنزین (طبق مراحل ASTM;D۲۱۷۲)	۳	۲,۹۷۸,۰۰۰	نمونه	۱۱,۹۳۴,۰۰۰
۵	۳۰۹۰۲	تعیین مقدار قیر رد شده در نمونه ردیف ۳۰۹۰۱ (طبق ASTM;D۲۱۷۲)	۳	۲,۳۹۴,۰۰۰	نمونه	۷,۱۸۲,۰۰۰
۶	۳۰۹۰۶	تعیین استحکام وروانی به روش مارشال (برای سه قالب) (طبق ASTM;D ۱۵۵۹)	۳	۱,۸۹۰,۰۰۰	نمونه	۵,۶۷۰,۰۰۰
جمع فصل سوم						۳۸,۴۱۲,۰۰۰
۷	۶۰۱۰۱	حمل وسایل و تجهیزات و الزام به منظور نمونه برداری نمونه گیری ویا انجام آزمایش ای صحرایی فصل ششم در جاده های آسفالت به هر کارگاه	۳۰۰	۶۴,۲۰۰	کیلومتر	۱۹,۲۶۰,۰۰۰
۸	۶۰۱۰۲	تجهیز کارگاه برای نمونه برداری نمونه گیری ویا انجام آزمایشهای فصل ششم (بجز آزمایشهای کنترل کیفیت جوش و اتصالات فلزی)	۳	۱۵,۳۱۱,۰۰۰	روز	۴۵,۹۳۲,۰۰۰
۹	۶۰۴۰۲	نمونه گیری از آسفالت گرم در محل (در حال پخش) و حمل نمونه به آزمایشگاه	۳	۱,۴۸۸,۰۰۰	نمونه	۴,۴۶۴,۰۰۰
جمع فصل ششم						۶۹,۶۵۷,۰۰۰
جمع فصل ششم با اعمال ضریب منطقه ای						۷۸,۰۱۵,۸۴۰
مجموعه هزینه عملیات مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی ژئوتکنیک (S)						۱۱۶,۴۲۷,۸۴۰
۱۰	۴۰۳۰۱	تنظیم و ارائه گزارش نتایج آزمایشگاهی نسبت به کل خدمات انجام شده از فصل سوم و ششم (ن)	ریال	۳۰۰۰۰۰۰,۰۰۰٪	۱۱۸,۲۷۷,۸۴۰	۱۱,۱۴۹,۹۴۹
مجموع حق الزحمه گزارش نویسی عملیات ژئوتکنیک						۱۱,۱۴۹,۹۴۹
گزارش نویسی + هزینه عملیات آزمایشگاهی و صحرایی (S)						۱۲۷,۵۷۷,۷۸۹
تخفیف ۲۰٪						۲۵,۵۱۵,۵۵۸
جمع کل						۱۰۲,۰۶۲,۲۳۱
مشاور			کارفرما			





انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



مهندسین مشاور پایا		برآورد خدمات آزمایشگاهی				
تست جوش ساختمان اداری کرمان، لرستان و همدان براساس فهرست پها ۱۴۰۱						
ردیف	شماره فهرست پها	شرح عملیات	مقدار	بهای واحد (ریال)	واحد	مبلغ (ریال)
۱	۶۰۱۰۱	حمل وسایل و تجهیزات و افراد به منظور نمونه برداری نمونه گیری ویا انجام آزمایش ای صحرایی فصل ششم در جاده های آسفالت به هرکارگاه	۱۰۰	۶۴,۲۰۰	کیلومتر	۶,۴۲۰,۰۰۰
۲	۶۰۲۰۱	کارشناس به منظور تشخیص و اعلام نظر ویا نظارت بر عملیات اجرایی	۱	۲۰,۴۷۲,۰۰۰	روز	۲۰,۴۷۲,۰۰۰
۳	۶۰۶۰۱	تجهیز کارگاه برای کنترل کیفیت جوش و اتصالات فلزی	۱	۱۲,۳۰۵,۰۰۰	روز	۱۲,۳۰۵,۰۰۰
۴	۶۰۶۰۵	کنترل کیفیت جوش و اتصالات فلزی و به روش رنگهای نافذ (طبق ASTM.E۷.۱, AWS-D, ASME sec V, VIII, DIN و ۱۶۵ و ۲۲۸ ب م ب).	۱	۷,۸۱۹,۰۰۰	اکیپ روز	۷,۸۱۹,۰۰۰
۵	۶۰۶۱۵	تأمین مواد اولیه مصرفی ردیف های ۰۶۰۶۰۴ تا ۰۶۰۶۰۸	۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	عقود	۳,۱۰۰,۰۰۰
جمع فصل ششم						۵۰,۱۱۶,۰۰۰
جمع فصل ششم با اعمال ضریب منطقه ای						۵۶,۱۲۹,۹۲۰
مجموعه هزینه عملیات مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی ژئوتکنیک (S)						۵۶,۱۲۹,۹۲۰
۶	۴۰۳۰۱	تنظیم و ارائه گزارش نتایج آزمایشگاهی نسبت به کل خدمات انجام شده از فصل سوم و ششم (A)	ریال	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷L	۵۶,۱۲۹,۹۲۰	۶,۹۲۹,۰۹۴
مجموع حق الزحمه گزارش نویسی عملیات ژئوتکنیک						۶,۹۲۹,۰۹۴
گزارش نویسی + هزینه عملیات آزمایشگاهی و صحرایی (S)						۶۲,۰۵۹,۰۱۴
تخفیف ۲۰٪						۱۲,۶۱۱,۸۰۳
جمع کل						۵۰,۴۴۷,۲۱۲
مشاور				کارفرما		

مهندس مشاور
پایا

مهندس کارفرما
پایا



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث
مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی
احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



پیوست ۴ - برنامه زمانبندی

مدت زمان این قرارداد ۲۴ ماه شمسی پیوسته از زمان ابلاغ قرارداد می باشد.

نماینده آزمایشگاه:
شرکت ماهر نقش ماندگار پایا
مرتضی آزادگان
مسلم فتاحیان همکردی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
شرکت ماهر نقش ماندگار پایا
شماره ثبت: ۱۳۳۲۸

نماینده کارفرما:
هادی اصلان زاده
معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ساسان حسین پور خطیبیان
دوشنبه ۱۶ مهر ۱۰:۵۶
7f3dc128-1bd6-4dcd-8302-4af6cddf65f2

سازمان مشاوران
مهندسی عمران
۱۳۹۰
Iran Industrial Consultants



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



پیوست ۵- شرایط خصوصی قرارداد

در انجام قرارداد حاضر مفاد ذیل، مکمل بندهای مشابه در متن قرارداد و پیوست های آن خواهد بود. این شرایط خصوصی جزء لاینفک قرارداد محسوب می گردد.

۱- کلیه ردیف های فهرست بهای ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال ۱۴۰۱ ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره ۱۴۰۱/۴۶۰۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ با اعلام نظر کارفرما و با توجه به شرایط پروژه، تا سقف بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان، قابل افزایش و کاهش به این قرارداد می باشد.

۲- چنانچه علاوه بر آزمایشات مندرج در شرح خدمات و جدول مقادیر کار، آزمایشات دیگری نیاز باشد، هزینه آزمایشات و خدمات بر اساس ردیف های مربوط در فهرست بهای ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال ۱۴۰۱ ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره ۱۴۰۱/۴۶۰۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ پس از تایید مهندسین مشاور صنعتی ایران و تصویب کارفرما به آزمایشگاه پرداخت خواهد شد.



۳- تهیه و تدارک وسایل آزمایشگاهی و کادر فنی و غیر فنی برای انجام عملیات موضوع این قرارداد به عهده آزمایشگاه می باشد. همچنین آزمایشگاه موظف است، عملیات مربوط به قرارداد را بر اساس استانداردها و دستور العمل ها و مشخصات فنی، با به کار گیری روش های متداول انجام دهد.

۴- این قرارداد فاقد هرگونه تعديل و پرداخت مجزایی می باشد و کلیه پرداخت ها فقط براساس ردیف های مربوط در فهرست بهای ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال ۱۴۰۱ ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره ۱۴۰۱/۴۶۰۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ محاسبه می گردد، ضمناً کلیه نقشه های معماری، سازه، برق و مکانیک پروژه های مذکور به پیوست قرارداد حاضر به آزمایشگاه تحویل گردیده است.

۵- آزمایشگاه حق واگذاری یا انتقال تعهدات موضوع قرارداد، به غیر را تحت هیچ یک از عناوین حقوقی نداشته و در کلیه مراحل می بایست خود یا نمایندگان قانونی وی رسماً اقدام به انجام تعهدات نمایند.

۶- نظارت بر انجام تعهدات آزمایشگاه و اجرای قرارداد به عهده مهندسین مشاور صنعتی ایران واگذار گردیده که مطابق با دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت شماره ۱۴۰۰/۱۱۴۱۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ و ویرایش های آتی آن صورت خواهد پذیرفت.

۷- کلیه کسورات قانونی قرارداد مطابق با کسورات طرح های عمرانی از کلیه پرداخت ها و حق الزحمه های آزمایشگاه کسر خواهد گردید.





انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



۸- تعهدات کارفرما:

۸-۱- کارفرما تعداد و نوع آزمایش‌های لازم برای پروژه را به آزمایشگاه اعلام می نماید.

۹- تعهدات آزمایشگاه:

۹-۱- آزمایشگاه به هزینه خود متعهد به برقرای کلیه بیمه نامه های لازم برای انجام کار درقبال کلیه پرسنل خود، اشخاص ثالث و دستگاه ها و وسایل مورد استفاده می باشد.

۹-۲- آزمایشگاه می بایست پس از تهیه گزارشات نسبت به تائید و قبول مسئولیت کلیه گزارشات خود اقدام نماید.

۹-۳- آزمایشگاه متعهد به انجام کلیه آزمایشات موضوع قرارداد بر اساس استانداردها و آیین نامه ها می باشد.

۱۰- این قرارداد از هر حیث تابع بخشنامه‌های صادره سازمان برنامه و بودجه کل کشور بوده و در صورت بروز هر

گونه اختلاف بین طرفین قرارداد، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کل کشور

می باشد.

۱۱- کارفرما حق هرگونه طرح شکایت یا دعوی در مراجع قضایی ذیصلاح را برای خود محفوظ می دارد.

نماینده آزمایشگاه:

شرکت پارس بتن ماندگار پایا

مرتضی آیدرین / مسلم فتاحیان / دهکردی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره / رئیس هیئت مدیره

شماره ثبت ۱۳۳۲۸۱

نماینده کارفرما:

هادی اصلان زاده

معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

70

Handwritten signature and stamp of the contractor.




انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث
مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی
احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



**"اساسنامه، آگهی تغییرات، روزنامه رسمی،
گواهی نامه صلاحیت خدمات مشاوره، آنالیز قیمت و
برگه پیشنهاد قیمت شرکت ماهر نقش ماندگار پایا"**

اساسان حسین پور خطیبیان
دوشنبه 16 مهر 10:56
7f3dc128-1bd6-4dcd-8302-4af6cd0f65f2

شماره ثبت: ۱۳۳۲۸۰
شماره ثبت: ۱۳۳۲۸۰





انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث
مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی
احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



مهندسمین مشاور پایا		آنالیز بها خدمات آزمایشگاهی					
		کد ردیف ۳۰۷۰۹ - واحد نمونه					
آزمایش شیمیایی فولاد براساس فهرست بها ۱۴۰۱							
ردیف	کدعمل	شرح عملیات	مقدار	بهای واحد (ریال)	ضریب عامل	مبلغ (ریال)	
۱	۳۰۰۷۰۱	نیروی انسانی (کارشناس آزمایشگاه)	۰.۷۹	۱,۲۲۳,۰۰۰	نفر - ساعت	۹۷۴,۰۷۰	
۲	۳۰۰۷۰۲	آماده سازی نمونه جهت انجام آزمایش	۰.۳۱	۱,۰۷۸,۰۰۰	نفر - ساعت	۳۳۴,۱۸۰	
۳	۳۰۰۷۰۳	آزمایشات تعیین ترکیب شیمیایی (کولتومتري)	۱	۳,۱۹۲,۰۰۰	نمونه	۳,۱۹۲,۰۰۰	
جمع فصل سوم						۴,۵۰۰,۲۵۰	
جمع کل						۴,۵۰۰,۲۵۰	
مشاور				کارفرما			

Handwritten signature and stamp of the client.

پایا
شرکت ماهر نقش ماندگار پایا
شماره ثبت: ۱۳۳۲۸



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث
مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی
احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



مهندسین مشاور پایا		آنالیز بها خدمات آزمایشگاهی				
		کد ردیف ۶۰۶۱۵ - مقطوع				
آزمایش تست جوش براساس فهرست بها ۱۴۰۱						
ردیف	کدعامل	شرح عملیات	مقدار	بهای واحد (ریال)	ضریب عامل	مبلغ (ریال)
۱	۳۰۰۶۰۱	نیروی انسانی جهت تهیه مواد اولیه	۰.۶۷	۹۷۶,۰۰۰	نفر - ساعت	۶۵۳,۹۲۰
۲	۳۰۰۶۰۲	مواد اولیه شامل اسپری cleiner, penetrant, developer	۰.۸۸	۲,۷۸۰,۰۰۰	نفر - ساعت	۲,۴۴۶,۴۰۰
جمع فصل سوم						۳,۱۰۰,۳۲۰
جمع کل						۳,۱۰۰,۳۲۰
مشاور				کارفرما		

مهندسین مشاور پایا
شماره ثبت: ۱۳۳۴۸

پایا
شرکت ماهر نقش مهندسی پایا
شماره ثبت: ۱۳۳۴۸



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث
مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی
احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



شماره پیگیری: ۳۰۲۹۳۹۱۳۳۲۲۹۳۲۹۰۹۲۲

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

اساسنامه

ماده ۱: نام و نوع شخصیت حقوقی: شرکت ماهر نقش ماندگار پاپا سهامی خاص

ماده ۲: موضوع فعالیت شخصیت حقوقی:

انجام مشاوره فنی و ارائه خدمات فنی و مهندسی در خصوص شناسایی و مطالعات تونل های بلند شامل مطالعات روش های حفاری، ژئوتکنیک، هیدرولوژی تحکیم و پایداری، تهیه تونل ها و تهیه نرم افزار های تخصصی در زمینه های مذکور، توجیح اقتصادی و انجام عملیات و مطالعات کلیه پروژه های عمرانی و صنعتی، انجام کلیه عملیات مربوط به نقشه برداری شامل مساحی، تفکیک اراضی، تهیه ازبیلت ها، توپوگرافی و محاسبه احجام خاکبرداری و تهیه کلیه نقشه های مربوط به آن و انجام مطالعات حفاری و ژئوتکنیک و مکانیک خاک، ژئوفیزیک ژئوالکترونیک و پارگذاری صفحه ای به همراه آزمایشات مربوطه، فعالیت های علمی مشاوره ای در زمینه های راه و آزاد راه، ابنیه راه شامل تونل، پل، همچنین مطالعه، طراحی، محاسبه، نظارت و اجرای کلیه طرح و ابنیه ها از قبیل ساختمان های بتنی و فولادی (مسکونی، اداری، تجاری، نظامی، صنعتی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، آموزشی) سد، کانال های آبیاری و زهکشی، راه، پل، ابنیه سنگین، تونل خطوط انتقال و شبکه (آب، گاز، نفت، فاضلاب و غیره) شبکه های آبیاری و زه کشی، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، محوطه، فضای سبز و پارک ها، آبنماها، سازه های دریایی، پالایشگاه نفت و گاز و مخازن فولادی و بتنی (زمینی و هوایی) کارخانجات پتروشیمی و صنعتی و تاسیسات مربوطه، چاه های عمیق و نیمه عمیق، نفت، گاز، انواع ساختمان های سریع الاحداث، مطالعه و ایمن سازی و مقاوم سازی کلیه سازه ها، انجام کلیه کارهای عاملیت چهارم پروژه های عمرانی و صنعتی، کنترل مدیریت و طراحی سیستم های اجرایی پروژه های عمرانی و غیره عمرانی، مطالعه و پژوهش و مشاوره در زمینه آمیسی و کاهش خطرات بدانند غیرعامل، نظارت بر حسن اجرا و انجام خدمات مشاوره ای مربوط به دوره بهره برداری و نگهداری و همچنین خدمات مدیریت بر طرح ها و مهندسی ارزش، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، فعالیت در زمینه ارائه ایده های نو، اختراعات و ابتکارات، تجاری سازی اختراعات و استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی بانک ها و موسسات اعتباری شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، تهیه و تولید و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاها، مجاز بازرگانی، ایجاد شعبه در داخل و خارج کشور، برپایی نمایشگاه ها و همایش های مربوط به موضوع شرکت و هرگونه فعالیتی در راستای اهداف شرکت لازم باشد.

ماده ۳: نشانی محل اقامت شخصیت حقوقی:

استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان شهرکرد، بخش مرکزی، شهر شهرکرد، میرابادغربی، خیابان علامه طباطبایی، خیابان نسیم، پلاک ۲۸، طبقه همکف کدپستی ۸۸۱۷۹۵۶۳۷۸

تبصره ۱: هیئت مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر گجا که صلاح و مصلحت بدانند منتقل و یا شعبی را تأسیس نماید.

ماده ۴: سرمایه شخصیت حقوقی:

مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مشتمل بر ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سرمایه نقدی و ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال سرمایه غیر نقدی مقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰,۰۰۰ ریالی که ۱۰۰ سهم با نام عادی می باشد و مبلغ ۳۵۰,۰۰۰ ریال نقدا پرداخت و مبلغ ۶۵۰,۰۰۰ ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

ماده ۵: مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

ماده ۶: پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام: قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ۴ برحسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعیدی که طبق تصمیم هیات مدیره تعیین میشود پرداخت میگردد و در این مورد هیات مدیره و لقی مواد ۲۵ تا ۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

ماده ۷: سال مالی شرکت:

از یک فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس شرکت است.

ماده ۸: دعوت مجامع عمومی: دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر میگردد به عمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.

تبصره ۱: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده ۹: اوراق سهام: کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده ۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۲۷ بوده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیات مدیره تعیین میشوند خواهد رسید و به مهر شرکت معهور می گردد.


تذکره: کپی برابر اصل است

صفحه ۱ از ۷

۳۹۸ / ۱۹ / ۲۰

بنی عباس

امضاء: بهمنیاران
ازادگان





انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث
مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی
احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



شماره پیگیری: ۳۰۲۹۳۹۱۳۷۳۲۹۳۲۹۰۹۲۲

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

ماده ۱۰: گواهی نامه موقت سهام: تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهام می دهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.

ماده ۱۱: غیرقابل تقسیم بودن سهام: سهام شرکت غیرقابل تقسیم میباشد مالکین مشاع مکلفن که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.
ماده ۱۲: انتقال سهام بانام: صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیات مدیره، نقل و انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر مرکزی شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی می نمایند. نقل و انتقال سهام بانام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهام خواهد شناخت که سهام بانام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد ۳۶ و ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

ماده ۱۳: مسئولیت صاحبان سهام: مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

ماده ۱۴: کاهش یا افزایش سرمایه شرکت: هر گونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۲۷ صورت خواهد گرفت.

تبصره ۱: اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد.

ماده ۱۵: حق تقدم در خرید سهام جدید: در صورت افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم خواهند داشت. ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۲۷ خواهد بود.

ماده ۱۶: مقررات مشترک بین مجامع عمومی: مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیئت مدیره دعوت میکند هیئت مدیره و همچنین بازرس شرکت می تواند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

علاوه بر این سهامدارانی که اقلا یک پنجم سهامی شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا ۲۰ روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر اینصورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود، که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ۱۰ روز دعوت نمایند وگرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیما به دعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

ماده ۱۷: شرایط لازم برای ناشن حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهام: آنان قطع نظر از عده سهام خود می توانند در مجامع عمومی حضور به هم رسانند و برای هر یک رای خواهند داشت مشروط بر این که بهای مطالبه شده سهام خود را کاملا پرداخت نموده باشند.

ماده ۱۸: محل انعقاد مجامع عمومی: مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می شود منعقد خواهد شد.


ماده ۱۹: دستور جلسه هر گاه مجمع عمومی به وسیله هیئت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیئت مدیره و هرگاه به وسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین می نماید و هرگاه مجمع عمومی توسط صاحبان سهام دعوت شود دستور جلسه توسط آنان تعیین خواهد شد.

تبصره ۱: دستور جلسه باید در آگهی دعوت به دلور خلاصه ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجامع عمومی مطرح نخواهد شد.
ماده ۲۰: فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۳۰ روز خواهد بود.

ماده ۲۱: وکالت و نمایندگی در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی به شرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهام است.

ماده ۲۲: هیئت رئیسه مجمع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره میشود در صورتی که ترکیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در اینصورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهام نباشد.

ماده ۲۳: صورت جلسه ها: از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.



نسخه کپی برابر اصل است

صفحه ۲ از ۷ - ۱۹/۲۰/۹۸

امضای سهامداران
رئیس هیئت مدیره
رئیس مجمع
رئیس هیئت مدیره
رئیس مجمع

پایان
رئیس هیئت مدیره
رئیس مجمع
رئیس هیئت مدیره
رئیس مجمع



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



شماره پیگیری: ۳۰۲۹۳۹۱۳۷۳۲۹۳۹۰۹۲۲
تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکتها تقدیم میگردد.

۱. انتخاب مدیران و بازرسان
۲. تصویب ترازنامه
۳. کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هر گونه تغییر در موارد اساسنامه
۴. انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن و ادغام و ترکیب شرکت

ماده ۲۳: اثر تصمیمات سهامداران حاضر در مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل میگردد نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزام آور باشد.

ماده ۲۵: مجمع عمومی عادی مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یک دفعه حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد میگردد.
ماده ۲۶: حد نصاب مجمع عمومی عادی: در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلأ بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۷: تصمیمات در مجمع عمومی عادی: در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۲۸: اختیارات مجمع عمومی عادی: مجمع عمومی عادی می تواند به استثناء مواردی که در قوالتین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم در باره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و موسس می باشد تصمیم گیری نماید.

ماده ۲۹: حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده: در مجمع عمومی فوق العاده بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۳۰: اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.
ماده ۳۱: اختیارات مجمع عمومی فوق العاده: هر گونه تغییر در موارد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد ادغام و ترکیب شرکت منحصر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده میباشد.

ماده ۳۲: تمناذ اعضای هیئت مدیره: شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از ۳ الی ۵ نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کلا یا بعضا قابل عزل می باشند.

تبصره ۱: انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی پلامانع است.

ماده ۳۳: مدت مأموریت مدیران: مدت مأموریت مدیران در اساسنامه معین می شود. لکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد مدیران پلامانع است.
ماده ۳۴: سهام وثیقه مدیران: هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل یک سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود، به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمیشود ولی مادامی که مدیر مفاصاحساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

ماده ۳۵: رئیس و نایب رئیس هیات مدیره: هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیات مدیره تعیین می نمایند.

مدت ریاست و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود. هیات مدیره در هر موقع می تواند رئیس و نایب رئیس هیات مدیره را از سمت های مذکور عزل کند. هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود.

ماده ۳۶: مواقع تشکیل جلسات هیات مدیره: هیات مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین میکند و یا به دعوت کتبی رئیس و نایب رئیس و یا دیگر اعضاء هیات مدیره یا به دعوت مدیرعامل در هر موقع که ضرورت ایجاب نماید تشکیل جلسه خواهد داد. چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی از سوی هیات مدیره تعیین




فتوگویی برابر اصل است

صفحه ۳ از ۷

۱۳۹۸/۱۱/۱۶

منی مالی

امضاء سهامداران
اداره ثبت






انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



شماره پیگیری: ۳۰۲۹۳۹۳۲۷۳۲۹۳۳۹۰۹۲۲
تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

۱۷. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
۱۸. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد ۱۳۰ و ۱۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
۱۹. پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.
۲۰. اختیارات هیات مدیره منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق الذکر تمثیلی بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختیارات تام هیات مدیره خللی وارد نمی سازد.
ماده ۲۲: پاداش اعضای هیات مدیره: مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود خالص شرکت را به صورت پاداش برای اعضای هیات مدیره تصویب خواهد نمود.
ماده ۲۳: مسئولیت اعضای هیات مدیره: مسئولیت هر یک از اعضای هیات مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاریه کشور است.
ماده ۲۴: معاملات مدیران یا شرکت
اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضای هیات مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه میباشد.
ماده ۲۵: مدیرعامل
هیات مدیره باید اتلا یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات آنها را تعیین کند هیات مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۰ این اساسنامه را با حق توکل به مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آن در هیات مدیره بیشتر نخواهد توفیق نماید در صورتی که مدیرعامل بود.
تبصره ۱: هیات مدیره در صورت تعالی می تواند معاونی برای مدیر عامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید.
تبصره ۲: نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.
تبصره ۳: هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید.
ماده ۲۶: صاحبان امضای مجاز
لحوه امضای اسناد و اوراق تمهیدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتي و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند هیات مدیره تعیین خواهد نمود.
ماده ۲۷: ترتیب انتخاب و وظایف بازرس
مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی شرکت معین می کند بازرسین اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم نمایند.
گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون درپالغ گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
تبصره ۱: در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.
ماده ۲۸: اختیارات بازرس
بازرس اصلی یا برحسب مورد بازرس علی البدل می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.
ماده ۲۹: مسئولیت بازرس
مسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده ۱۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.
ماده ۵۰: حق الزحمه بازرس
حق الزحمه بازرس اصلی یا علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می کند و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان باقی خواهد ماند.
ماده ۵۱: معاملات بازرس یا شرکت

نظریه برای اصل است



۳۹۸ / ۱۹ / ۲۰

صفحه ۵ از ۷

نمایندگی

امضاء سهامداران: [Handwritten signatures]

[Handwritten signatures and stamps]



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



شماره پیگیری: ۳۰۲۹۲۹۱۳۷۳۲۹۳۲۹۰۹۲۲

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

بازرسی اصلی یا علی البدل نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام میگردد بطور مستقیم یا غیرمستقیم ذی نفع شوند.

ماده ۵۲: صورت حساب شش ماهه

هیات مدیره باید طبق ماده ۱۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لایحه هر ششماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرسی بدهد.

ماده ۵۳: حسابهای سالانه

هیات مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ماده ۲۲۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسی گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرسی به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۵۴: حق مراجعه صاحبان سهام

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهام می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورت حسابها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد.

ماده ۵۵: اقلام ترازنامه استهلاکات

ارزیابی دارایی های شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

تبصره ۱: تمهیداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۵۶: تقدیم ترازنامه

ترازنامه هر سال مالی باید حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۵۷: مفاصا

تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیات مدیره به منزله مفاصای آن سال مالی خواهد بود.

ماده ۵۸: سود خالص

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالی، منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و اندوخته ها.

ماده ۵۹: اندوخته قانونی و اختیاری

از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی خلاف این امر باطل است.

ماده ۶۰: سود قابل تقسیم

عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.


ماده ۶۱: انحلال

شرکت در موارد زیر منحل می شود:

۱. در مواردی که بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است طبق ماده ۱۳۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

۲. در صورتی که هیات مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی تصویب گردد هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

تقدیر کپی بر این اصل است



۱۳۹۸/۱۹/۲۰

صفحه ۶ از ۷

امضاء و مهر نمایندگان

امضاء و مهر نمایندگان

امضاء و مهر نمایندگان

امضاء و مهر نمایندگان



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث
مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی
احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان




شماره بیکری: ۳۰۲۹۳۹۱۳۷۳۲۹۳۳۹-۹۲۲

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

تاریخ پذیرش نهایی:

۳. موارد مذکور در ماده ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
تبصره ۱: در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین مدیر تصفیه و آدرس محل تصفیه صورت جلسه انحلال را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ
تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.
ماده ۶۲: تصفیه
هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد آمد.
ماده ۶۳: موارد پیش بینی نشده
در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و سایر قوانین مملکتی عمل خواهد شد.
ماده ۶۴: این اساسنامه در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ تنظیم و به تصویب موسسین رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.

سازمان حسین پور خطیبیان
دوشنبه 16 مهر 10:56
7f3dc128-1bd6-4dcd-8302-4af6cdddf65f2



فوتوکپی برابر اصل است

۳۹۸ / ۹ / ۲۰

[Handwritten signature]


صفحه ۷ از ۷

[Handwritten signature]
بنیادی

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

امضاء سیدان: *[Handwritten signature]*



۷۰

شرکت ماهر مهندس مشاوران پارس
شماره ثبت: ۱۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث
مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی
احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی خاص ماهر نقش ماندگار پایا

<https://agahi.ssaa.ir/Reports/AdvertisementPrint/NTMzOTVnNWV..>

نام: ماهر نقش ماندگار پایا
نوع شخصیت حقوقی: شرکت سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۳۳۲۸
شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۲۵۶۳۹۰



شماره مکاتبه: ۱۴۰۰۳۰۶۱۴۴۴۴۰۰۲۷۴۲
تاریخ وصول مدارک: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸-۱۱:۲۹
تاریخ صدور: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸-۱۱:۲۲
زمان درج دفتر: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸-۱۲:۵۲
زمان چاپ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸-۱۲:۵۲

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

آگهی تغییرات شرکت ماهر نقش ماندگار پایا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۳۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۲۵۶۳۹۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تصویبات ذیل اتخاذ شد

آقای مهدی فتاحی دهکردی به کد ملی ۶۶۱۰۱۷۰۷۲۸ و خانم سحر خورشیدی به کد ملی ۶۶۳۳۳۲۴۷۸۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

بابت این مستند تصویبات انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی میباشد

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان چهارمحال و بختیاری
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

سازمان حسین پور خطیبیان
دوشنبه 16 مهر 10:56

7f3dc128-1bd6-4dcd-8302-4af6cdddf65f2


شناسه احراز هویت الکترونیک:

irsherkat.ssaa.ir

سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری:

My.SSAA.ir

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک:





انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث
مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی
احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور

شماره: ۴۱۰۵۶۹۵

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

پیوست:

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

جناب آقای مرتضی آزادگان

مدیرعامل محترم شرکت ماهر نقش ماندگار پایا

شماره ثبت: ۱۳۳۲۸

شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۲۵۶۳۹۰

با استناد به مصوبه شماره ۲۰۶۳۷/ت/۲۸۴۳۷۷ هـ مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۳ هیات محترم وزیران و با توجه به احراز شرایط لازم و تایید صلاحیت آن شرکت در سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی، به این وسیله صلاحیت آن شرکت برای انجام خدمات مشاوره به شرح زیر اعلام می گردد.

پایه ۳ تخصص ژئوتکنیک با تعداد ۴ کار مجاز
پایه ۳ تخصص ساختمانهای آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی با تعداد ۴ کار مجاز
رعایت مفاد قانون برگزاری مناقصات به شماره ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۷، آیین نامه های اجرایی مربوطه و ظرفیت کاری مجاز در زمان ارجاع کار توسط آن شرکت ضروری است.

علی شهریار پور

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و

بختیاری


این گواهینامه از تاریخ صدور تا پایان دوره ارزشیابی و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ معتبر می باشد.

• هرگونه تغییر در ارکان و سهام شرکت و اطلاعات امتیازآوران (مدیرعامل، هیات مدیره و کارکنان امتیازآور)، باید حداکثر ظرف سه ماه در سامانه ساجات (<http://sajat.mporg.ir>) ثبت شود.

• هر قرارداد جدید حداکثر ظرف سه ماه پس از انعقاد قرارداد و صورت وضعیت های جدید پس از تایید کارفرما باید در سامانه ساجات ثبت شود، تا امتیاز آنها هنگام تشخیص صلاحیت دوره بعد و آزادسازی ظرفیت منظور شود.

در صورت مغایرت مطالب این گواهینامه با اطلاعات موجود در پایگاه <http://sajamporg.ir>، اطلاعات پایگاه اصالت دارد.

به مندرجات پشت صفحه گواهینامه توجه فرمایید.





انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث
مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی
احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



PDF Compressor Free Version

نام: ماهر نقش ماندگار پایا

نوع شخصیت حقوقی: شرکت سهامی خاص

شماره ثبت: ۱۳۳۲۸

شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۲۵۶۳۹۰



شماره مکانیزه: ۱۳۹۸۳۰۴۱۴۴۴۴۰۰۲۲۱۳

تاریخ وصول مدارک: ۱۳۹۸/۰۹/۰۹-۰۷:۵۶

تاریخ صدور: ۱۳۹۸/۰۹/۰۹-۰۹:۳۳

زمان حرج دفتر: ۱۳۹۸/۰۹/۰۹-۱۱:۰۸

زمان چاپ: ۱۳۹۸/۰۹/۰۹-۱۱:۰۸


اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری شهرکرد
آگهی ثبتی

آگهی تغییرات شرکت ماهر نقش ماندگار پایا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۳۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۲۵۶۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ تصویبات ذیل اتخاذ شد:

محل شرکت در واحد ثبتی شهرکرد به آدرس شهرستان شهرکرد، بخش مرکزی، شهر شهرکرد، محله کوی فرهنگیان، خیابان ۱۲ فروردین، خیابان پروین اختصاصی، بلاک ۵، ساختمان ۱۸۰، طبقه همکف کد پستی ۸۸۱۸۶۱۳۴۸۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

یافت این مستند تصویبات تغییر محل (تغییر نشانی در یک واحد ثبتی) انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری شهرکرد
اداره ثبت استان لرستان چهارمحل وختاری



فتوگویی برابر اصل است

۳۹۸ / ۹ / ۲۰

یایا
شماره ثبت: ۱۳۳۲۸



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث
مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی
احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



نام: ماهر نقش ماندگار پایا

نوع شخصیت حقوقی: شرکت سهامی خاص

شماره ثبت: ۱۳۳۲۸

شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۲۵۶۳۹۰



شماره مکانیزه: ۱۳۹۸۳۰۴۱۴۴۴۴۰۰۰۰۱۱

تاریخ وصول مدارک: ۱۳۹۸/۰۱/۰۸-۰۸:۳۶

تاریخ صدور: ۱۳۹۸/۰۱/۰۸-۰۸:۳۸

زمان درج دفتر: ۱۳۹۸/۰۱/۱۹-۱۳:۲۷

زمان چاپ: ۱۳۹۸/۰۱/۱۹-۱۳:۲۸

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
آگهی ثبتی

تاسیس شرکت سهامی خاص ماهر نقش ماندگار پایا در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ به شماره ثبت ۱۳۳۲۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۲۵۶۳۹۰ ثبت و امضا
ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

موضوع فعالیت: انجام مشاوره فنی و ارائه خدمات فنی و مهندسی در خصوص شناسایی و مطالعات تونل های بلند شامل مطالعات روش های حفاری ،
ژئوتکنیک، هیدرولوژی تحکیم و پایداری ، تهیه تونل ها و تهیه نرم افزار های تخصصی در زمینه های مذکور ، توجیح اقتصادی و انجام عملیات و مطالعات
کلیه پروژه های عمرانی و صنعتی ، انجام کلیه عملیات مربوط به نقشه برداری شامل مساحی ، تفکیک اراضی ، تهیه ازیلیت ها ، توپوگرافی و محاسبه احجام
خاکبرداری و تهیه کلیه نقشه های مربوط به آن و انجام مطالعات حفاری و ژئوتکنیک و مکانیک خاک ، ژئوفیزیک ژئوالکترونیک و یارگذاری صحفه ای به همراه
آزمایشات مربوطه ، فعالیت های علمی مشاوره ای در زمینه های راه و ازاد راه ، ابنیه راه شامل تونل ، پل ، همچنین مطالعه ، طراحی ، محاسبه ، نظارت و
اجرای کلیه طرح و ابنیه ها از قبیل ساختمان های بتنی و فولادی (مسکونی ، اداری ، تجاری ، نظامی ، صنعتی ، ورزشی ، بهداشتی ، درمانی ، آموزشی) سد ،
کاتال های آبیاری و زهکشی ، راه ، پل ، ابنیه سنگین ، تونل خطوط انتقال و شبکه (آب ، گاز ، نفت ، لایناب و غیره) شبکه های آبیاری و زه کشی ، تصفیه
خانه های آب وفاضلاب ، محوطه ، فضای سبز و پارک ها ، آبناها ، سازه های دریایی ، پالایشگاه نفت و گاز و مخازن فولادی و بتنی (زمینی و هوایی)
کارخانجات پتروشیمی و صنعتی و تاسیسات مربوطه ، چاه های عمیق و نیمه عمیق ، نفت ، گاز ، انواع ساختمان های سریع الاحداث ، مطالعه و ایمن سازی و
مقاوم سازی کلیه سازه ها ، انجام کلیه کارهای عملیات چهارم پروژه های عمرانی و صنعتی ، کنترل مدیریت و طراحی سیستم های اجرایی پروژه های عمرانی
و غیره عمرانی ، مطالعه و پژوهش و مشاوره در زمینه امینی و کاهش خطرات پدافند غیرعامل ، نظارت بر حسن اجرا و انجام خدمات مشاوره ای مربوط به
دوره بهره برداری و نگهداری و همچنین خدمات مدیریت بر طرح ها و مهندسی ارزش ، عقد قرارداد با اشخاص حقوقی و حقوقی ، فعالیت در زمینه ارائه ایده
های نو ، اختراعات و ابتکارات ، تجاری سازی اختراعات و استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی بانک ها و موسسات اعتباری شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات
دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ، تهیه و تولید و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، ایجاد شعبه در داخل و خارج کشور ،
برپایی نمایشگاه ها و همایش های مربوط به موضوع شرکت و هرگونه فعالیتی در راستای اهداف شرکت لازم باشد -تیت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی
باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی: استان چهارمحال و بختیاری ، شهرستان شهرکرد ، بخش مرکزی ، شهر شهرکرد ، میراباد غربی ، خیابان علامه طباطبایی ، خیابان نسیم ، پلاک
۲۸ ، طبقه همکف کدپستی ۸۸۱۷۹۵۶۳۲۸

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی
منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم (آن با نام عادی
مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۶۳۴۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ نزد بانک صادرات شعبه دروازه سامان با کد ۳۶۳۴ پرداخت
گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد
اعضا هیئت مدیره

آقای مسلم فتاحیان دهمکردی به شماره ملی ۶۲۳۱۷۹۷۱۶۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال
خانم فرتگیس بنی طالبی به شماره ملی ۶۲۳۱۸۱۹۳۰۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال
خانم سحر خورشیدی به شماره ملی ۶۲۳۲۲۴۷۸۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، پروات ، قراردادهای عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و
اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه
بازرسان

تذکره: برای اصل است
شماره ثبت: ۱۳۳۲۸
۱۳۹۸ / ۱۹ / ۲۰
ایران

شماره ثبت: ۱۳۳۲۸
شماره ثبت: ۱۳۳۲۸
شماره ثبت: ۱۳۳۲۸



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث
مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی
احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



نام: ماهر نقش ماندگار پایا

نوع شخصیت حقوقی: شرکت سهامی خاص

شماره ثبت: ۱۳۳۲۸

شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۲۵۶۳۹۰



شماره مکانیزه: ۱۳۹۸۳۰۴۱۴۴۴۴۰۰۰۰۶۱

تاریخ وصول مدارک: ۱۳۹۸/۰۱/۰۸-۰۸:۳۶

تاریخ صدور: ۱۳۹۷/۰۱/۰۸-۰۸:۲۸

زمان درج دفتر: ۱۳۹۷/۰۱/۱۹-۱۴:۲۷

زمان چاپ: ۱۳۹۷/۰۱/۱۹-۱۴:۳۸

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
آگهی ثبتی

خانم مهنا مهدیان دهکردی به شماره ملی ۴۶۲۱۵۶۸۰۰۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی
خانم زیلا فتحی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۴۳۳۳۹۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی
روزنامه کثیر الانتشار عصر قلم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان چهارمحال و بختاری
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد


سایبان حسین پور خطیبیان
دوشنبه ۱۶ مهر ۱۰:۵۶
7f3dc128-1bd6-4dcd-8302-4af6cddf65f2



فناورگویی برابراصل است

۳۹۸ ۱۹۱ ۲۰

ماهر نقش ماندگار پایا





انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



نام: ماهر نقش ماندگار پایا

نوع شخصیت حقوقی: شرکت سهامی خاص

شماره ثبت: ۱۳۳۲۸

شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۲۵۶۳۹۰



شماره مکانیزه: ۱۳۹۸۳۰۴۶۴۴۴۰۰۱۲۴۰

تاریخ وصول مدارک: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹-۰۸:۴۷

تاریخ صدور: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹-۱۰:۱۴

زمان درج دفتر: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹-۱۳:۰۶

زمان چاپ: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹-۱۳:۰۶

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

آگهی ثبتی

آگهی تغییرات شرکت ماهر نقش ماندگار پایا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۳۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۲۵۶۳۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای مرتضی آزادگان به کدملی ۴۶۲۱۵۶۳۵۳۱ و آقای مسلم فتاحیان دهکردی به کدملی ۴۶۲۱۷۹۷۱۶۶ و آقای مرتضی خورشیدی به کدملی ۴۶۱۰۴۴۰۴۴۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

آقای مرتضی آزادگان به کدملی ۴۶۲۱۵۶۳۵۳۱ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای مسلم فتاحیان دهکردی به کدملی ۴۶۲۱۷۹۷۱۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی خورشیدی به کدملی ۴۶۱۰۴۴۰۴۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.


خانم مینا مهدیان دهکردی به کدملی ۴۶۲۱۵۶۸۰۰۰ و خانم سحر خورشیدی به کدملی ۴۶۲۳۳۲۴۷۸۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیرالانتشار شروع جهت چاپ آگهی شرکت تعیین گردید.

کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهد اور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادهای با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.

یائیت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس، تعیین سمت مدیران، تعیین وضعیت حق امضاء، انتخاب مدیران، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شده توسط متقاضی درمنابغ الکترونیک شخصیت حقوقی مزقوم ثبت و درنایگاه آگهی های سازمان ثبت لابل دسترس میباشد

اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان چهارمحال و بختیاری
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد



فتوگپی برابر اصل است

۱۳۹۸ / ۱۹ / ۲۰

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.



انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



شماره ۱۳۹۸۰۹۱۷۰۸۰۰۰۲۳۲۹
آگهی تغییرات شرکت کاشانه گستر مسجد سلیمان
شماره ملی ۱۳۹۸۰۹۱۷۰۸۰۰۰۲۳۲۹

شماره ۱۳۹۸۰۹۱۷۰۸۰۰۰۲۳۲۹
آگهی تغییرات شرکت تپه و لوید خاک نسوز استنلال آباد
شماره ملی ۱۳۹۸۰۹۱۷۰۸۰۰۰۲۳۲۹

شماره ۱۳۹۸۰۹۱۷۰۸۰۰۰۲۳۲۹
آگهی تغییرات شرکت لایح تجارت اردبیهشت
شماره ملی ۱۳۹۸۰۹۱۷۰۸۰۰۰۲۳۲۹

شماره ۱۳۹۸۰۹۱۷۰۸۰۰۰۲۳۲۹
آگهی تغییرات شرکت باستانهای بکار
شماره ملی ۱۳۹۸۰۹۱۷۰۸۰۰۰۲۳۲۹

شماره ۱۳۹۸۰۹۱۷۰۸۰۰۰۲۳۲۹
آگهی تغییرات شرکت کاشانه گستر مسجد سلیمان
شماره ملی ۱۳۹۸۰۹۱۷۰۸۰۰۰۲۳۲۹

شماره ۱۳۹۸۰۹۱۷۰۸۰۰۰۲۳۲۹
آگهی تغییرات شرکت پسته بندی یکتا سعید بندر
شماره ملی ۱۳۹۸۰۹۱۷۰۸۰۰۰۲۳۲۹

شماره ۱۳۹۸۰۹۱۷۰۸۰۰۰۲۳۲۹
آگهی تغییرات شرکت پسته بندی یکتا سعید بندر
شماره ملی ۱۳۹۸۰۹۱۷۰۸۰۰۰۲۳۲۹

شماره ۱۳۹۸۰۹۱۷۰۸۰۰۰۲۳۲۹
آگهی تغییرات شرکت پسته بندی یکتا سعید بندر
شماره ملی ۱۳۹۸۰۹۱۷۰۸۰۰۰۲۳۲۹

شماره ۱۳۹۸۰۹۱۷۰۸۰۰۰۲۳۲۹
آگهی تغییرات شرکت فولاد بتن ساحل
شماره ملی ۱۳۹۸۰۹۱۷۰۸۰۰۰۲۳۲۹

شماره ۱۳۹۸۰۹۱۷۰۸۰۰۰۲۳۲۹
آگهی تغییرات شرکت سازه سلب گسوی شرکت سهامی خاص
شماره ملی ۱۳۹۸۰۹۱۷۰۸۰۰۰۲۳۲۹

شماره ۱۳۹۸۰۹۱۷۰۸۰۰۰۲۳۲۹
آگهی تغییرات شرکت سازه سلب گسوی شرکت سهامی خاص
شماره ملی ۱۳۹۸۰۹۱۷۰۸۰۰۰۲۳۲۹


شماره ۱۳۹۸۰۹۱۷۰۸۰۰۰۲۳۲۹
آگهی تغییرات شرکت پسته بندی یکتا سعید بندر
شماره ملی ۱۳۹۸۰۹۱۷۰۸۰۰۰۲۳۲۹

شماره ۱۳۹۸۰۹۱۷۰۸۰۰۰۲۳۲۹
آگهی تغییرات شرکت پسته بندی یکتا سعید بندر
شماره ملی ۱۳۹۸۰۹۱۷۰۸۰۰۰۲۳۲۹

شماره ۱۳۹۸۰۹۱۷۰۸۰۰۰۲۳۲۹
آگهی تغییرات شرکت پسته بندی یکتا سعید بندر
شماره ملی ۱۳۹۸۰۹۱۷۰۸۰۰۰۲۳۲۹

شماره ۱۳۹۸۰۹۱۷۰۸۰۰۰۲۳۲۹
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سوله طبرستان شرکت تعاونی
شماره ملی ۱۳۹۸۰۹۱۷۰۸۰۰۰۲۳۲۹

شماره ۱۳۹۸۰۹۱۷۰۸۰۰۰۲۳۲۹
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سوله طبرستان شرکت تعاونی
شماره ملی ۱۳۹۸۰۹۱۷۰۸۰۰۰۲۳۲۹





انجام خدمات کنترل کیفی بتن، میلگرد، خاک، آسفالت و جوش پروژه های عملیات اجرایی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استانهای لرستان، همدان و عملیات اجرایی تکمیلی احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمان



شماره ۲۱۷۵۹

WWW.DASTOOR.IR

روزنامه رسمی ۱۳۹۸/۹/۷

WWW.BIKK.IR

صفحه ۸۴

شماره ۱۳۹۸/۷/۲۸
آگهی تغییرات شرکت آرمان بنای اشراق
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۵۲
 و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۶۵۰۰
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ تصویبات ذیل اتخاذ شد: «لغواء هیئتمدیره به فرزند ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی یوسفی به شماره ملی ۲۲۸۵۰۱۸۷۴۴ - آقای مجرم خان بابایی به شماره ملی ۲۲۸۲۳۸۱۹۰۳ و خانم رویا بهشتی به شماره ملی ۲۲۷۰۲۷۰۲۰۴ برای مدت دو سال تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ (۱۳۹۸/۰۷/۱۷) انتخاب گردیدند. آقای رسول صادقی به شماره ملی ۲۲۸۵۸۵۲۳۶۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم گسری به شماره ملی ۲۲۷۰۲۷۲۷۲۷۲ به عنوان بازرس علی‌الحساب برای مدت یک سال علی‌الحساب انتخاب گردیدند. ش.ش. ۹۸۰۷۲۸۲۳۰۲۲۵۲۱۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

شماره ۱۳۹۸/۷/۲۸
آگهی تغییرات شرکت طبیعت پژوهان کشاورزی همدان
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳
 و شناسه ملی ۱۳۰۰۸۰۵۶۲۱۴
 به استناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ تصویبات ذیل اتخاذ شد: سرمایه تمدیدی شرکت به مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال از طرف کلیه سهامداران پرداخت گردید. بنابراین سرمایه شرکت ۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال شد. ش.ش. ۹۸۰۷۲۸۲۳۰۲۲۵۲۱۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری خرمشهر

شماره ۱۳۹۸/۷/۲۸
آگهی تغییرات شرکت طبیعت پژوهان کشاورزی همدان
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳
 و شناسه ملی ۱۳۰۰۸۰۵۶۲۱۴
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ تصویبات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات از تعداد ۱۲۰ سهم بنام ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی نامم به تعداد ۹۲۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی نامم، از مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریالی به مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ ریالی افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریالی منطبق به تعداد ۱۲۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریالی نامم می‌باشد. ش.ش. ۹۸۰۷۲۸۲۳۰۲۲۵۲۱۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری خرمشهر

شماره ۱۳۹۸/۷/۲۸
آگهی تغییرات شرکت اینساز خراسان پارسا
 شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۷۵۹۹
 و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۲۰۷۰۳
 به استناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ تصویبات ذیل اتخاذ شد: حسین توکلی به شماره ملی ۲۸۴۹۸۳۱۵۳۲ به سمت رئیس هیئتمدیره سرج له توکلی به شماره ملی ۲۸۴۹۸۳۱۵۳۲ و سید مرتضی و تقی‌رضا به شماره ملی ۲۸۴۹۸۳۱۵۳۲ تصویبات ذیل اتخاذ شد: شرکت از تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ به نام اینساز خراسان پارسا تغییر نام داد. ش.ش. ۹۸۰۷۲۸۲۳۰۲۲۵۲۱۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مشهد

شماره ۱۳۹۸/۷/۲۸
آگهی تغییرات شرکت مجتمع آبادانی توبیندا ساریکا
 شرکت تعاونی به شماره ثبت ۸۹۶
 و شناسه ملی ۱۰۰۷۱۵۶۲۰۰
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ و نامه شماره ۲۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سرخس سرخس تصویبات ذیل اتخاذ شد: آقای فرزاد اکبر فرزانی با شماره ملی ۰۸۱۰۱۲۸۵۹۱۰۱ به سمت رئیس هیئتمدیره و خانم خدیجه طایبیزئی با شماره ملی ۰۸۱۰۱۲۸۵۹۱۰۱ به سمت نایب رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل و آقای حسین اکبراد با شماره ملی ۰۸۱۰۱۲۸۵۹۱۰۱ به سمت هیئتمدیره برای مدت ۳ سال انتخاب شدند. «که فرزندها و اسناد رسمی و تمهیدات بانکی از قبیل چک، سفته، برات و لیزن به نام آقای یحیی از اعضای هیئت مدیره آقای فرزاد اکبر لوزی (مدیرتربس هیئتمدیره) و اعضای ثبت ختم خدیجه طایبیزئی (مدیرعامل) به همراه سایر شرکتکنندگان شیار لست و لست علی و نامه ها با اعضای خانم خدیجه طایبیزئی (مدیرعامل) یا آقای فرهاد اکبر لوزی (مدیرتربس هیئتمدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش.ش. ۹۸۰۷۲۸۲۳۰۲۲۵۲۱۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سرخس

شماره ۱۳۹۸/۷/۲۵
آگهی تغییرات شرکت درنا داروپه
 شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۳۱۷۲
 و شناسه ملی ۱۰۰۳۱۳۵۵۳۷
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ خانم زهرا محمودی متاملو به شماره ملی ۰۲۹۲۱۶۶۸۱۷ گذارانی ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم شرکت می‌باشد. به موجب سند صلح به شماره ۲۷۸۹۲ مورخ ۹۸/۰۵/۰۸ خانم زهرا دفتر اسناد رسمی ۸۰۵ حوزه تهران ۷۸۰۰۰۰۰۰ ریال از سهم شرکت خود را به آقای اردلان تقدیری به شماره ملی ۰۲۳۴۵۰۵۹۴۵ و ۲۰۰۰۰۰۰ ریال از سهم شرکت خود را به خانم آتنا تقدیری به شماره ملی ۰۲۳۲۲۲۶۲۱ منتقل و از شرکت خارج شد. اسامی شرکت و میزان سهام شرکت از اردلان تقدیری بخاری ش.ش. ۹۸۰۷۲۸۲۳۰۲۲۵۲۱۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

شماره ۱۳۹۸/۷/۲۵
آگهی تغییرات شرکت درنا داروپه
 شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۳۱۷۲
 و شناسه ملی ۱۰۰۳۱۳۵۵۳۷
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ خانم زهرا محمودی متاملو به شماره ملی ۰۲۹۲۱۶۶۸۱۷ گذارانی ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم شرکت می‌باشد. به موجب سند صلح به شماره ۲۷۸۹۲ مورخ ۹۸/۰۵/۰۸ خانم زهرا دفتر اسناد رسمی ۸۰۵ حوزه تهران ۷۸۰۰۰۰۰۰ ریال از سهم شرکت خود را به آقای اردلان تقدیری به شماره ملی ۰۲۳۴۵۰۵۹۴۵ و ۲۰۰۰۰۰۰ ریال از سهم شرکت خود را به خانم آتنا تقدیری به شماره ملی ۰۲۳۲۲۲۶۲۱ منتقل و از شرکت خارج شد. اسامی شرکت و میزان سهام شرکت از اردلان تقدیری بخاری ش.ش. ۹۸۰۷۲۸۲۳۰۲۲۵۲۱۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

شماره ۱۳۹۸/۷/۲۵
آگهی تغییرات شرکت درنا داروپه
 شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۳۱۷۲
 و شناسه ملی ۱۰۰۳۱۳۵۵۳۷
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ خانم آتنا تقدیری به شماره ملی ۰۲۳۲۲۲۶۲۱ به سمت اعضای هیئتمدیره شرکت منتهی به تصویبات ذیل اتخاذ شد: «تغییر نام شرکت از اردلان تقدیری به تقدیری به سمت مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره و خانم آتنا تقدیری به سمت عضو هیئتمدیره انتخاب شدند و حق لغواء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تمهیدات و سفته بانکی، برات، لیزن، قرار دادها و غیره منتهی به آقای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. ش.ش. ۹۸۰۷۲۸۲۳۰۲۲۵۲۱۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

شماره ۱۳۹۸/۷/۲۵
آگهی تغییرات شرکت پردازش پیشرفته شبکهای
 شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۱۱۲
 و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۲۷۲۷۵
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ تصویبات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس جدید: استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز، بخش مرکزی، شهر تبریز، محله خانی، خیابان (کهنه بازار) خولان، نام پیشین: پلاک ۲۰، پلاک آریش، طبقه همکف کدپستی ۵۱۳۶۹۱۵۱۹۹ انتقال یافت و در نتیجه ماده ۳ اساسنامه شرح فوق اصلاح گردید. ش.ش. ۹۸۰۷۲۸۲۳۰۲۲۵۲۱۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز

شماره ۱۳۹۸/۷/۲۵
آگهی تغییرات شرکت مجتمع آبادانی توبیندا ساریکا
 تعاونی به شماره ثبت ۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۰۷۱۵۶۲۰۰
 به استناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ و نامه شماره ۲۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سرخس تصویبات ذیل اتخاذ شد: آقای فرزاد اکبر فرزانی با شماره ملی ۰۸۱۰۱۲۸۵۹۱۰۱ به سمت رئیس هیئتمدیره و خانم خدیجه طایبیزئی با شماره ملی ۰۸۱۰۱۲۸۵۹۱۰۱ به سمت نایب رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل و آقای حسین اکبراد با شماره ملی ۰۸۱۰۱۲۸۵۹۱۰۱ به سمت هیئتمدیره برای مدت ۳ سال انتخاب شدند. «که فرزندها و اسناد رسمی و تمهیدات بانکی از قبیل چک، سفته، برات و لیزن به نام آقای یحیی از اعضای هیئت مدیره آقای فرزاد اکبر لوزی (مدیرتربس هیئتمدیره) و اعضای ثبت ختم خدیجه طایبیزئی (مدیرعامل) به همراه سایر شرکتکنندگان شیار لست و لست علی و نامه ها با اعضای خانم خدیجه طایبیزئی (مدیرعامل) یا آقای فرهاد اکبر لوزی (مدیرتربس هیئتمدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش.ش. ۹۸۰۷۲۸۲۳۰۲۲۵۲۱۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سرخس

شماره ۱۳۹۸/۷/۲۱
آگهی تغییرات شرکت عمران خواجه شرکت
 سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۷۷۵۹۸
 به استناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ محمدعلی مقدم پناه کندهلی ۱۲۸۵۳۲۶۰۸۹ به سمت رئیس هیئتمدیره محمد مقدم پناه کندهلی ۱۳۹۱۰۸۲۱۲۴ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئتمدیره سعادت ملا لوریور کندهلی ۱۳۹۱۰۸۱۸۷۸ به سمت عضو اصلی هیئتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تمهیدات شرکت با لغواء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً هیئتمدیره کلیه اختیارات قانونی خود منتهج در ایستنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند. ضمناً مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هیئتمدیره خواهد بود. ش.ش. ۹۸۰۷۲۸۲۳۰۲۲۵۲۱۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

شماره ۱۳۹۸/۷/۱۹
آگهی تغییرات شرکت باز آفرینان میراث ایرانیان
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۵۰۰
 و شناسه ملی ۱۳۰۰۶۷۸۵۸۱۲
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ تصویبات ذیل اتخاذ شد: به نام کوچکین جزئی به شماره ملی ۵۱۱۰۷۱۱۱۲۵ و زهرا عریضی به شماره ملی ۱۳۹۱۷۰۸۱۷۷۰ و سعید باقری زاد نابینی به شماره ملی ۱۳۹۱۷۰۶۷۸ به عنوان اعضای هیئتمدیره برای مدت دو سال و مینا پرگت به شماره ملی ۵۱۱۰۷۰۸۳۸۱ به سمت بازرس اصلی و گناز مسعود سبکی به شماره ملی ۰۰۱۵۲۲۷۷۹۰ به سمت بازرس علی‌الحساب برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه انتشارات شرکت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. فرزندانه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. ش.ش. ۹۸۰۷۲۸۲۳۰۲۲۵۲۱۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

شماره ۱۳۹۸/۷/۲۱
آگهی تغییرات شرکت لرس پویان خوش اقبال
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۲۲
 و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۴۴۵۸۷۵
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ تصویبات ذیل اتخاذ شد: آقای علی فلسفی مردودی به کندهلی ۰۰۶۶۳۰۰۸۸۶ خانم مریم صیری علمداری به کندهلی ۱۳۷۶۸۰۸۸۷۰۰ خانم ام کلثوم فرح بخش حیاتی به کندهلی ۱۳۷۶۸۰۸۸۷۰۰ به عنوان اعضای هیئتمدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم ربه صالحی گمشاد به کندهلی ۱۳۷۵۵۵۹۱۷۸ و آقای سرغوش رضوی به کندهلی ۵۱۹۹۰۳۱۶۵۷ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی‌الحساب برای یک سال مالی انتخاب شدند. ش.ش. ۹۸۰۷۲۸۲۳۰۲۲۵۲۱۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز

شماره ۱۳۹۸/۷/۲۱
آگهی تغییرات شرکت لرس پویان خوش اقبال
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۲۲
 و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۴۴۵۸۷۵
 به استناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ تصویبات ذیل اتخاذ شد: کورس شرکت به تقاضای استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز، بخش مرکزی، شهر تبریز، محله پل سنگی، کوچه شهید کاشانی، بلوار علامه طباطبائی، ضلع پلاک ۵، طبقه اول کدپستی ۵۱۳۶۹۱۵۶۵۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرح فوق اصلاح گردید. آقای علی فلسفی مردودی به کندهلی ۰۰۶۶۳۰۰۸۸۶ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره خانم مریم صیری علمداری به کندهلی ۱۳۷۶۸۰۸۸۷۰۰ به سمت نایب رئیس هیئتمدیره خانم ام کلثوم فرح بخش حیاتی به کندهلی ۱۳۷۶۸۰۸۸۷۰۰ به سمت عضو هیئتمدیره لغات شدند. کلیه اوراق و اسناد بانکار و تمهیدات شرکت با اعضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و لوزی عریضی و لوزی به لغات مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش.ش. ۹۸۰۷۲۸۲۳۰۲۲۵۲۱۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز

شماره ۱۳۹۸/۷/۲۱
آگهی تغییرات شرکت کاشی سمنان
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰
 و شناسه ملی ۱۰۲۸۰۰۱۸۶۲۶
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ تصویبات ذیل اتخاذ شد: آقایان دکتر ابوح و سرمد به

